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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
Zajednička oznaka projekta PUD19037 

Mapa 1. Glavni projekt – ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL - Strojarsko -
tehnološki projekt  
Oznaka projektne mape: PUD19037-GP-ST-1 
Projektant: Valentin Burek, mag. ing. mech.  
Tehnokom d.o.o, Zagreb 

Mapa 2. Glavni projekt – ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL – Strojarski 
projekt - Projekt plinskih instalacija  
Oznaka projektne mape: PUD19037-GP-ST-2 
Projektant: Valentin Burek, mag. ing. mech.  
Tehnokom d.o.o, Zagreb 

Mapa 3. Glavni projekt – ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL - 
Elektrotehnički projekt - sunčana elektrana i niskonaponska 
razdioba Oznaka projektne mape: 101/2020 SE
Projektant: Danijel Fridl, mag. ing. el. 
Epik d.o.o, Našice 

Mapa 4. Glavni projekt – ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL - 
Elektrotehnički projekt – mjerenje, regulacija i upravljanje 
Oznaka projektne mape: PUD19037-GP-EM-4 
Projektant: Bruno Orešković, mag. ing. el. 
Tehnokom d.o.o, Zagreb 

Mapa 5. Glavni projekt – ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL – 
Građevinski projekt 
Oznaka projektne mape: 083/2020 
Projektant: Krešimir Lešić mag. ing. aedif.  
AECOS d.o.o. Gospodarska zona Antunovac 23, Antunovac 

Mapa 6. Glavni projekt - ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL – 
Proračun isporučene energije, ušteda i emisije CO2 
Oznaka projektne mape: PUD19037-GP-VS-6 
Projektant: Boris Ferdelji, mag. ing. mech.  
Tehnokom d.o.o, Zagreb 
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IMENOVANJE PROJEKTANTA GRAĐEVISKOG PROJEKTA 

Temeljem  Zakona o  gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za projektanta na izradi građevinskog 

projekta  imenuje se: 

PROJEKTANT: Krešimir Lešić, mag. ing. arch 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH 

INŽENJERA: 
KLASA: UP/I-360-01/16-01/184 

Urbroj: 500-03-16-2 

REDNI BROJ UPISA: 5469 

DAN UPISA: 11.05.2016. 

ZAHVAT U PROSTORU: k.č.br. 404/60
k.o. Šeovci 

INVESTITOR / NARUČITELJ: COLOR EMAJL d.o.o. 
OIB: 80145324726 

ALAGINCI 87/A, POŽEGA 

OZNAKA PROJEKTA: 83/2020-1 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: PUD19037 

U Osijeku, studeni 2020. god.  AECOS d.o.o. 
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PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI 

1. Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/2017,39/2019,125/19) 
  

2. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje _ (“Narodne novine”, broj 78/2015) 
  

3. Zakon o građevnim proizvodima _ (“Narodne novine”, broj 76/2013, 30/2014) 
  

4. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10) 
  

5. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine”, broj 71/2014, 118/2014, 154/2014) 
  

6. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (“Narodne novine”, broj 17/2017) s pripadnim pravilnicima i 
normama  

 
7. Geotehničko projektiranje (upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije) _ HRN EN 1997-1:2012, 

1997-1:2012/NA:2012 
 

8. Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija (upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije):  
Dio 1: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade: HRN EN 1998-1:2011, 1998-1:2011/NA:2011 

9. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine”, broj 64/14, 41/15, 

105/15, 61/16, 20/17) 

12. Pravilnik o kontroli projekata (“Narodne novine”, broj 32/14) 

11. Pravilnik o održavanju građevina (“Narodne novine”, broj 122/14) 
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1.1. OPĆENITO 

Na predmetnoj lokaciji nalazi se proizvodna hala Emajlirnica. Proizvodna hala Emajlirnice jedna je od 
proizvodnih hala smještenih na k.č.br. 404/60; k.o. Šeovci, Alaginci 87/a, Požega.  
Građevina je pravokutnoga tlocrta dimenzija 189.84 x 36.59 m. Građevina se sastoji od 4 dijela – dilatacije.  
Građevina je izvedena kao čelična konstrukcija temeljena na temeljima samcima povezanima sa temeljnim 
gredama.   

Elektrotehničkim projektom br. 101/2020 – SE od rujna 2020.,izrađenim od strane EPIK  d.o.o., projektant: 
Danijel Fridl mag.ing.el., predviđenoje postavljanje fotonaponske elektrane za vlastite potrebe sa sustavom za 
pohranu energije.  

Ovim elaboratom obrađena je kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti objekata na koje se postavljaju 

fotonaponski sustavi.  Isti je izrađen je u skladu s Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima 

donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te 

pravilima struke.  

Projektom su obuhvaćene slijedeće, međusobno funkcionalno povezane, konstruktivne cjeline: 

1. Glavna nosiva konstrukcija građevine
2. Temelji za plinska postrojenja (4 kom)
3. Temelj za rashladni toranj
4. Iskop, zatrpavanje i ponovo asfaltiranje rova spojnog toplovoda

Ovom mapom opisana je i proračunata GLAVNA nosiva konstrukcija, za svaki dio konstruktivne cjeline zasebno, 

u skladu s pozitivnom tehničkom regulativom - ovisno o gradivu, rasponima te uporabnom opterećenju, uzevši 

u obzir međusobne utjecaje. Sve ostale, sekundarne elemente, zajedno s detaljima, potrebno je razraditi u 

sklopu izvedbene dokumentacije, nakon razrade dinamike i tehnologije izvođenja. 

OPĆI PODACI 
- vrsta građevine obzirom na namjenu: proizvodni pogon  

- probno opterećenje konstrukcije (Tehnički propis za građevinske konstrukcije, čl. 8) : nije potrebno 

- vrsta osnovne konstrukcije: čelična konstrukcija 

- visina građevina/konstrukcija: 13,75 m od okolnog terena 

- klasa izvođenja (za čeličnu konstrukciju): EXC2 

- razred nadzora (AB konstrukcija): 2 

- vijek trajanja konstrukcije: 50 godina 
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1.2.   OPTEREĆENJA, PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE 

Opterećenja su definirana sukladno stvarnom stanju na terenu te elektrotehničkom projektu solarne elektrane, 
u skladu s aktualnim propisima i standardima za promatranu vrstu gradiva, slojeva i obloga te uporabnoj 
namijeni. 
 
Korisna, pokretna i promjenjiva opterećenja definirana su u skladu s aktualnim propisima i standardima (HRN EN 
1991-1-1:2012/NA)  te dostupnim tehohnološkim podlogama. 

 
U objektima su definirana tri osnovna opterećenja: 

A) stalno opterećenje _ ovisno o funkcionalnim i arhitektonskim rješenjima obloga + vlastita težina 
konstrukcije 

B) promjenjiva opterećenja _ uporabno  
- vjetar: referentna brzina 20 m/s, III. kategorija terena 
-snijeg: 1,25 kN/m2, 3. područje djelovanja, do 200 m.n.v..  

C) temperaturno djelovanje:  
 

Modeliranje, proračun i dimenzioniranje najvećeg dijela konstruktivnih elemenata odrađeno je na računalu, 
programskim paketom TOWER 7. Analiza opterećenja kao i postupak dimenzioniranja izvedeni su u skladu s 
važećim propisima i standardima, te prema konstruktorskim pravilima. Svi izlazni rezultati prikazani su izolinijama 
s upisanim numeričkim ekstremnim vrijednostima. 
 

- vjetar (HRN EN 1991-1-4:2012/NA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vk = 20 m/s  
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- snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012/NA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sk = 1,25 kN/m2 

 

-temperaturno područje (HRN EN 1991-1-5:2012/NA):  Tmin = -20°C, Tmax = 40°C _ za vanjski okoliš 
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-potresno područje (HRN EN 1998-1:2011/NA): u svemu prema donjoj karti 

 

 

-s obzirom na malu prostornu težinu glavne nosive konstrukcije kao mjerodavno horizontalno opterećenje 
usvaja se djelovanje vjetra. 
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1.3. OPIS KONSTRUKCIJE 

OPIS KONSTRUKCIJA: Dilatacija 1 Krovište  
 
Krovište je dvostrešno sa nagibom krovne plohe 6°. Pokrov je profilirani čelični trapeznia lim.   
Krovište se sastoji od čeličnih sekundarnih nosača iz HOP tankostjenih Z 350 x 4 profila po dva profila spojena 
tako da jedan ulazi u drugi, statičkog sustava proste grede. Sekundarni se nosači oslanjaju na prečke okvirnih 
nosača. U krovištu je  izveden i krovni spreg, statičkog sustava rešetke sa vlačnim dijagonalama. Dijagonale su 
izvedene iz valjanih profila L 100x10, a vertikale su iz okrugle cijevi Ø219x6.3.    
 
Glavna nosiva konstrukcija 
Glavni krovni nosači su dvozglobni okviri iz valjanog UB 610x229x101  profila, a koje prate nagib krovne plohe. 
Prečke se na stupove spajaju preko čeonih ploča i visokovrijednih vijaka, sam spoj se ojačan čeličnom vutom. 
Vuta je izvedena i na spoju prečki u sljemenu. Stupovi okvira su profila UB 686x254x170. U zabatnim okvirima 
kao međustupovi su pendel stupovi iz IPE 400 profila, a u osi 3 i 5 se izveden je i stup HEA 240, a na koji se oslanja 
podužna rešetka sa svrhom pridržavanja prečki okvira.  Rešetke za pridržavanje prečki okvira su konstantne visine 
(osno 150 cm), a izvedene su iz HEA 240 – gornji pojas, HEA 140 donji pojas, pravokutne cijevi HOP 80x4 – ispuna.   
Okviri se nalaze na rasteru od 788 cm.   
U poprečnom smjeru vrhovi stupova su povezanih prečkom iz HEA 240 profilom, koja ide cijelom dužinom hale.   
 
AB konstrukcija 
Ab konstrukcija sastoji se od temelja samaca, temeljnih greda i podne  ploče. Sve konstruktivne elemente 
izvedene su betonom propisanog proračunom statike. Konstruktivni elementi se armiraju sa mrežastom 
armaturom ili rebrastom armaturom B500N, sve prema proračunu statike.   
 
Temeljenje 
Temeljenje građevine izvedeno je kombinacijom temelja samaca i temeljnih greda. Dimenzije temelja izvedene 
su prema proračunu statike. Temelji se izvode betonom C25/30, B500N. 
 
Prostorna stabilnost 
 
Prostorna stabilnost objekta osigurana je sa prostornom čeličnom konstrukcijom, koja se sastoji od čeličnih okvira 
između kojih se izvode vertikalni i krovni spregovi. 
 
Požarne karakteristike čelične konstrukcije 
Čelična nosiva konstrukcija je negoriva i ne doprinosi povećanju požarnog opterećenja u završenom objektu, a 
tehnološki proces je takava da je protiv požarna otpornost minimalna. Izborom profila, odgovarajućom zaštitom 
osigurana je odgovarajuća vatrootpornost. Nosiva čelična konstrukcija na svim je dijelovima zaštićen 
odgovarajućim antikorozivnim premazima koji imaju protupožarne karakteristike. Objekt se koristi u skladu s 
važećim pravilnicima koji odgovaraju predmetnoj građevini. 
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Dilatacija 2 i 3  
Krovište 
U svemu kao i krovište dil 1.  
 
Glavna nosiva konstrukcija 
Glavni krovni nosači su dvozglobni okviri iz valjanog UB 610x229x101 profila, a koje prate nagib krovne plohe. 
Prečke su spojene na stupove preko čeonih ploča i visokovrijednih vijaka, sam spoj ojačan čeličnom vutom. Vuta 
je također izvodena i na spoju prečki u sljemenu. Stupovi okvira su profila UB 686x254x170. U sljemenu se raspon 
okvira stupova smanjuje sa pondel stupom HEA 240 + 2 x 1/2 IPE 200 prolfa.   
Okviri se nalaze na rasteru od 788 cm.   
U poprečnom smjeru vrhovi stupova su povezanih prečkom iz HEA 240 profilom, koja ide cijelom dužinom hale.  
 
AB konstrukcija 
U svemu kao i dil 1.  
 
Temeljenje  
U svemu kao i dil 1.  
 
Prostorna stabilnost 
U svemu kao i dil 1.  
 
Požarne karakteristike čelične konstrukcije 
U svemu kao i dil 1.  
 
 
Dilatacija 4  
Krovište 
U svemu kao i krovište dil 1. 
 
Glavna nosiva konstrukcija 
Glavni krovni nosači su dvozglobni okviri čija je prečka rešetkasti nosač – gornji pojas iz valjanog UB 610x229x101 
profila, donji pojas HEA 180, a ispuna iz pravokutnih cijevi HOP. Pojasni se štapovi na na stupove spajaju preko 
čeonih ploča i visokovrijednih vijaka. Stupovi okvira su profila HEB 700.   
Okviri se nalaze na rasteru od 788 cm.   
U poprečnom smjeru vrhovi stupova su povezanih prečkom iz HEA 240 profilom, koja ide cijelom dužinom hale.   
 
AB konstrukcija 
U svemu kao i dil 1.  
 
Temeljenje  
U svemu kao i dil 1.  
 
Prostorna stabilnost 
U svemu kao i dil 1.  
 
Požarne karakteristike čelične konstrukcije 
U svemu kao i dil 1.  
 

NAPOMENA: 
 
KONTROLA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI PROVESTI ĆE SE ZA DILATACIJU 2 I 3 S OBZIROM NA 
NAJVEĆU VISINU I RASPONE. 
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1.4. GRADIVO 

1.4.1. ARMIRANOBETONSKI ELEMENTI 

Temeljna armiranobetonska konstrukcija 

C25/30, B500, razreda izloženosti: XC2 - ukoliko je ukopana ili  

C30/37, B500, razreda izloženosti XC4, XD1 i XF1 - ukoliko je izložena vanjskim djelovanjima i 

atmosferilijama 

 
Armiranobetonski nosivi elementi izloženi vanjskim djelovanjima 

minC30/37, B500B 

-razred izloženosti: XC4, XD1 i XF1 

Armiranobetonski elementi unutar objekta 

minC25/30, razreda izloženosti XC1; armatura: B500 
 
1.4.2. ČELIČNI ELEMENTI 

Svi čelični elementi su kvalitete materijala S235JR osim sekundarnih nosača koji su izvedeni kao S355JR. 
 
1.5. IZVOĐENJE I NADZOR. ODRŽAVANJE 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN, 17/2017) 

Izvođenje 

Izvođenjem građevinskih konstrukcija moraju se osigurati definirana tehnička svojstva uz ispunjavanje drugih 
zahtjeva propisanih Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, u skladu s tehničkim rješenjem građevine i 
uvjetima za građenje danim projektom, te omogućiti očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom 
njezinog trajanja.   
 
Pri izvođenju građevinske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske konstrukcije i 
tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda te odredaba Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije. 
 
Za izvođenje primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II, Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije, odnosno posebnim pravilima propisanim za pojedine vrste konstrukcija. 
 
Nadzor 

Nadzor nad izvođenjem građevinskih konstrukcija provodi se sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje 
stručni nadzor građenja. 
 
Projektantski nadzor pravovremeno je potrebno osigurati za elemente ili dijelove konstrukcije posebno 
naznačene u sklopu proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
 
Nadzorni inženjer neposreno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora: 
 
-provjeriti je li za građevni proizvod, izrađen prema projektu građevinske konstrukcije, dokazana njegova 
uporabljivost u skladu s projektom, 
 
-provjeriti postoji li za građevni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji valjana prateća dokumentacija 
i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih proizvoda, te je li građevni 
proizvod sukladan zahtjevima iz projekta građevinske konstrukcije, 
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-provjeriti je li građevni proizvod postavljen u skladu s projektom građevinske konstrukcije ili s uputom odn. 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu, 
 
-dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik 
 
U slučaju uočenih nepravilnosti, nekvalitetnog izvođenja te odstupanja od projektne dokumentacije izvan 
dopuštenih tolerancija dužan je obustaviti daljnju izvedbu te, prema potrebi uz konzultaciju s projektantom 
konstrukcije, poduzeti sve mjere za otklanjanje istih.  
 

Održavanje građevinskih konstrukcija 

Vlasnik građevine odgovoran je za njeno održavanje. 

Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva 
i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi temeljni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati 
u skladu s posebnim propisima. 
 
Uz odredbe dane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, održavanje građevinskih konstrukcija mora se 
provoditi i  sukladno odredbama Pravilnika o održavanju građevina (NN122/2014). 
 
Za održavanje građevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz priloga II. Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije. 
 
U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na 
vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnje provode kao: 
 

1. Osnovni pregledi koji obuhvaćaju: uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata 
konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na požar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje 
građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni lementi, glavni nosači, zatege, i sl.) a čijim otkazivanjem 
može biti ugoržena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta. 
 
Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda ne smije biti duži od 1 godine. 
 
Kod provedbe osnovnih pregleda, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva 
mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.  
 

2. Glavni pregledi kojima je svrha utvrđivanje stanja konstrukcije i materijala obuhvaćaju kontrolu: 

-temelja – pregled stanja dostupnih dijelova temelja te posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije 
ostalih dijelova građevine, 
 
-stanja elemenata nosive konstrukcije – detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su bitni za 
nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, 
potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.) a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika 
građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta 
 
-geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove čija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu na 
izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili fukcionalnost građevine, 
 
-stanja ležajeva i oslonaca – pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, oštećenja i funkcionalnost, 
 
-stanja zaštite od korozije, 
 
-stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi i sl.), 
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-stanja sustava za odvodnju i drenažu, 
 
-stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije, 
 
-brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata, 
 
-stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao što su ograde, penjalice, leđnici, vodilice, 
 
-ugrađene opreme za opažanje i mjerenje ponašanja građevinske konstrukcije (monitoring) 
 
Osnovni pregledi konstrukcije provode se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u 
dokumentaciju građevine, uređaja i opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, 
izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan način.    
 
Vremenski razmak između pojedinih glavnih pregleda ne smije biti duži od 10 godina za zgrade, odn. 5 godina za 
mostove, tornjeve i druge inženjerske građevine. 
 

3. Dopunski pregledi – provode se kako je to navedeno za pojedine građevinske konstrukcije (npr. betonske, čelične 
ili drvene) sukladno posebnim pravilima  propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije 
 
Izvanredno održavanje građevinske konstrukcije provodi se poslije izvanrednih događaja, sukladno odredbama 
posebnog propisa koji uređuje održavanje građevina. 
Osim za građevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji 
svrstavaju u građevine 1., 2., i 3. skupine, vlasnik je dužan i za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama 
(za koje je provedena kontrola projekta u segmentu mehaničke otpornosti i stabilnosti) izraditi plan i program 
održavanja koji određuje koje će se radnje redovitog održavanja provoditi u razdoblju od 5 godina, uzimajući u 
obzir pripadne specifičnosti građevine. 
 
Za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama, vlasnik građevine mora voditi i čuvati dokumentaciju o 
održavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrži sve podatke o izvršenim 
pregledima i provedenim radovima, podatke o svojstvima građevnih proizvoda koji su ugrađeniu konstrukciju 
tijekom održavanja, radovima na ugradnji, izvješćima o ispitivanjima koja su provedena tijekom održavanja, 
osobama koje su provodile održavanje, projektima koji su izrađeni u svrhu održavanja građevine te ostaloj 
dokumentaciji kojom je tijekom održavanja građevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati njenu uporabljivost. 
 
Ukoliko se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora se provesti 
naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i 
pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena. U suprotnom, potrebno je provesti zahvate (popravci, 
sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na razinu koja 
minimalno zadovoljava zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti. 
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02. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Proračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti nije potrebno obuhvatiti i slučaj incidentnog djelovanja požara 
na nosivu konstrukciju. 
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03. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE 
 

03.01. OPĆENITO 

Tijekom izvođenja projektirane građevine, uključujući proizvodnju u pogonima te transport i montažu 
predgotovljenih elemenata, neophodno je ispuniti slijedeće: 
 
1. Svi građevni i drugi proizvodi moraju zadovoljiti svojstva definirana ovim projektom, prilagođeni uvjetima 

gradilišta te tehnološkim mogućnostima izvođača, 
 
2. Svi proizvodi koji se izrađuju na gradilištu moraju se ispitati, s provedbom kompletnog postupka dokazivanja 

uporabljivosti, 
3. Radovi na izvođenju projektiranog dijela građevine, koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odn. 

propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, moraju ispuniti sve zahtjeve definirane 
ovim projektom, uz ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini, 

 
4. Provedbu svih propisa i normi čijom se primjenom ostvaruju projektirani uvjeti predmetne građevine 
 
Ukoliko ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete nije drugačije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja 
i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu 
određuje nadzorni inženjer. 
 
Ovim projektom su se definirale osnovne karakteristike građevne konstrukcije, ovisno o njihovoj izloženosti i 
uvjetima eksploatacije, te su se utvrdile osnovne smjernice neophodne za ispunjenje projektirane nosivosti, 
funkcionalnosti i uporabljivosti. 
 
Ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, prilikom izvođenja građevinskih konstrukcija 
moraju biti ispunjeni i uvjeti za izvođenje koji su određeni detaljnijom (najčešće izvođačevom) razradom 
programa kontrole i osiguranja kvalitete iz izvedbenog projekta. 
 
Program kontrole izrađen u sklopu izvedbenog projekta mora biti usklađen sa zahtjevima ovog projekta, odobren 
od strane nadzornog inženjera te dostavljen na uvid i odobrenje projektantu konstrukcije glavnog projekta.    
 
Izvođenje i održavanje, s cjelokupnom provedbom kontrole i osiguranja kvalitete, uskladiti s Tehničkim propisom 
za građevinske konstrukcije (NN, 17/2017) i normama – posebice iz Priloga II. – na koje isti upućuje. 
 
Kako bi osigurao kvalitetu i uporabljivost betonske konstrukcije, izvoditelj na gradilištu mora osigurati i 
posjedovati slijedeću dokumentaciju za građenje i izvedbu radova: 

-rješenje o upisu u sudski registar, odn. obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja 

-ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 

-građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti, projektna dokumentacija) 

-izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta 

-uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 

-rješenja o imenovanju odgovornih osoba (glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, voditelja radova) 

-ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 

-elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara 
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-elaborat iskolčenju građevine te način osiguranja stalnih točaka iskolčenja, ukoliko isti nije sastavni dio glavnog 

odn. idejnog projekta  

-dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme. (Certifikati sukladnosti, Certifikati Tvrorničke 

kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za upotrebu  i sl.) 

-dokaze o kvaliteti (izvještaji o ispitivanju) ugrađenih materijala izdanih od strane ovlaštenog tijela, prema članku 
135. stavak 1 Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 153/13)  

 

-izvedbeni projekt konstrukcije, ukoliko je uvjetovan ovim projektom, te izvođačev Plan kvalitete izvedbe koji 
mora biti ovjeren i usuglašen od strane projektanta i nadzornog inženjera, 

-izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga, 
a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 

-dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije koji mora sadržavati:                

-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje građevnih  proizvoda 
u konstrukciju, 

-dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete  i dr.) koje je 
izvođač osigurao tijekom izvođenja konstrukcije, a izdani su od strane ovlaštenog tijela. 

-uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora 
imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja 
na tehnička svojstva konstrukcije. 
 

 Dokazivanje uporabljivosti građevinske konstrukcije 

Dokazivanje uporabljivosti građevinske konstrukcije treba provesti uzimajući pri tome u obzir: 

– zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u 
građevinsku konstrukciju 

– rezultate kontrole koja se sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije obvezno provodi prije 
ugradnje građevnih proizvoda u građevinsku konstrukciju 

– dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao 
tijekom izvođenja građevinske konstrukcije 

– rezultate probnog opterećenja građevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i 

– uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora 
imati na gradilištu te dokumentaciju koju izdaje proizvođač građevnog proizvoda, a mogu utjecati na tehnička 
svojstva građevinske konstrukcije. 
 

 Građevni proizvodi 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u odnosu na njihove bitne 
značajke određena ovim projektom, posebnim pravilima propisanim Tehničkim propisom za građevinske 
konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija i posebnim propisima kojima je uređeno područje građevnih 
proizvoda. 
 
Svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke koji se ugrađuju u građevinsku konstrukciju 
moraju ispunjavati zahtjeve propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
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Tvornički proizveden građevni proizvod može se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana 
uporabljivost u skladu s projektom građevinske konstrukcije i ako ispunjava zahtjeve posebnog propisa kojim je 
uređeno područje građevnih proizvoda. 
 
Građevni proizvod izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu može 
se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevinske 
konstrukcije. 
 
Građevni i drugi proizvodi od kojih se izvode građevinske konstrukcije moraju biti međusobno usklađeni na način 
da nakon izvođenja građevinske konstrukcije osiguravaju ispunjavanje zahtjeva određenih Tehničkim propisom 
za građevinske konstrukcije. 
 
Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u skladu s programom 
kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije, ili na temelju odredbi iz posebnih pravila 
propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija, ili u slučaju sumnje. 
 
 
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se prema 
normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i osiguranja kvalitete iz ovog ili izvedbenog 
projekta. 
 
Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi proizvodi moraju se 
ukloniti s gradilišta. 
 

 Predgotovljeni elementi 

Predgotovljeni element je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, 
izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu ili proizveden 
u tvornici predgotovljenih elemenata. 
 
Svojstva predgotovljenog elementa u odnosu na njegove bitne značajke i drugi zahtjevi te dokazivanje 
uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu građevinske konstrukcije, određuju se 
odnosno provode u skladu s tim projektom te posebnim propisom kojim je uređeno područje građevnih 
proizvoda. 
 
Svojstva predgotovljenog elementa u odnosu na njegove bitne značajke i drugi zahtjevi te ocjenjivanje i provjera 
stalnosti svojstava predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, određuju se odnosno 
provodi prema toj specifikaciji te odredbama posebnog propisa kojim je uređeno područje građevnih proizvoda. 
 
Svojstva predgotovljenih elemenata u odnosu na njihove bitne značajke moraju ispunjavati opće i posebne 
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana u projektu građevinske 
konstrukcije. 
 
Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu građevinske konstrukcije, a koji 
se izrađuje na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu, uključuje zahtjeve 
za izvođačevu kontrolu te nadzor pogona izvan gradilišta i nadzor izvođačeve kontrole. 
 
Predgotovljeni element izrađen prema projektu građevinske montažne konstrukcije označava se na otpremnici i 
na samom elementu sukladno oznaci iz projekta. 
 
Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na samom elementu 
sukladno odredbama te specifikacije, a u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno područje građevnih 
proizvoda. 
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Za predgotovljeni element moraju se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za cijeli životni ciklus elementa, što 
podrazumijeva izradu, prijenos, odlaganje na odlagalištu, prijevoz do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i 
razgradnju. 
 
Pri izvođenju građevinske konstrukcije s predgotovljenim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila 
određena Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije te pojedinosti koje se odnose na: 

– cijeli životni ciklus elemenata 

– sastavne građevne proizvode uključujući spojeve te tehničke specifikacije kojima se ocjenjuje i provjerava 
stalnost svojstava tih proizvoda i 

– uporabu i održavanje, dane projektom građevinske konstrukcije i/ili tehničkom uputom odnosno uputom za 
ugradnju i uporabu. 
 
Predgotovljeni element izrađen u skladu s projektom građevinske konstrukcije smije se ugraditi u građevinsku 
konstrukciju ako je stalnost svojstava građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u građevinsku konstrukciju, 
spojnih sredstava i zaštitnih sredstava ocijenjena i provjerena i ako je uporabljivost predgotovljenog elementa 
dokazana na način određen projektom građevinske konstrukcije i Tehničkim propisom za građevinske 
konstrukcije. 
 
Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je stalnost svojstava ocijenjena i 
provjerena na način određen posebnim propisom kojim je uređeno područje građevnih proizvoda, smije se 
ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te građevinske konstrukcije. 
 
Rukovanje, skladištenje i zaštita predgotovljenog elementa treba biti u skladu sa zahtjevima iz projekta 
građevinske konstrukcije, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj predgotovljeni element te odredbama 
ovoga članka. 
 
Izvođač mora prije početka ugradnje u građevinsku konstrukciju provjeriti je li izrađeni odnosno proizvedeni 
predgotovljeni element u skladu sa zahtjevima iz projekta građevinske konstrukcije te je li tijekom rukovanja i 
skladištenja predgotovljenog elementa došlo do njegovog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi 
mogla utjecati na tehnička svojstva građevinske konstrukcije. 
 
Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa u građevinsku konstrukciju mora 
provesti provjere i dokumentirati nalaze u skladu s odredbama članka 19. stavaka 4. i 5. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije. 
 

03.02. BETON I ARMIRANI BETON 

Izvođenje objekta provesti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/2017), ovim 
projektom te izvođačevim Planom kvalitete izvedbe kojeg je potrebno izraditi u sklopu izvedbene dokumentacije, 
na temelju konačno definiranih kemijskih, tehnoloških i atmosferilijskih utjecaja. 
 
Razrede izloženosti pojedinih AB elemenata, zajedno s debljinom zaštitnih slojeva, usvojiti prema specifikacijama 
navdenim u Tehničkom opisu i Proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
 
Izvedene dimenzije konstrukcija moraju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih 
utjecaja na: mehaničku otpornost i stabilnost, ponašanje građevine tijekom uporabe i kompatibilnost 
postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. Dopuštena geometrijska odstupanja 
uskladiti s normom HRN EN 13670-1, odnosno prema tehnološkim zahtjevim. Prema potrebi provesti geodetsko 
praćenje slijeganja građevina (pravovremeno ugrađivanje repera), što je potrebno razraditi geodetskim 
elaboratom u sklopu izvedbenog projekta ili geotehničkim projektom temeljenja. 
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Za sve armiranobetonske elemente potrebno je izraditi izvedbene projekte plana oplate i armature te osigurati 
dokaze o kvaliteti ugrađenih proizvoda. Izvedbenim projektom (planovima armature) prikazati i taktove 
betoniranja kojim se, u skladu s tehnološkim Planom kvalitete izvedbe, maksimalno smanjuje utjecaj skupljanja 
betona, odn. otvaranje nedozvoljenih pukotina, obzirom na uporabne zahtjeve. 
 
Za izvođenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije i dodatni zahtjevi iz članka 33. istog. 
 
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 

 Uporabljivost i ugradnja građevnih proizvoda 

Uporabljivost građevnih proizvoda koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju dokazuje se u skladu sa zahtjevima 
članaka 17. i 18. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Svojstva građevnih proizvoda tijekom izvođenja betonske konstrukcije održavaju se u skladu s uputom odnosno 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu. 
 
Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se prema 
hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
 
Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim tehničkim 
specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije. 
 
Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, prije 
ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije. 
 

 Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije 

Dodatno, osim zahtjeva iz članka 16. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije za betonsku konstrukciju koja 
nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne 
dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 
 
Dodatno, za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji 
je ugrađen beton nepotvrđenog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u 
konstrukciji prema nizu hrvatskih norma HRN EN 12504 i ocjenu sukladnosti prema hrvatskoj normi HRN EN 
13791 i normama na koje te norme upućuju, ili jednakovrijedno. 
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 Betoniranje 

 
KONTROLA BETONIRANJA 

Pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom, a ako ne postoji 
projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi 
zapis kvalitete. 
 
Po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve 
pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne. 
Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 
Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za 
odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi 
u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no 
što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve 
slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 
 
Predviđa li se temperatura okoline ispod 5oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 
mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 5oC. Ako se predviđa visoka 
temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih 
negativnih djelovanja. 
 
UGRADNJA I ZBIJANJE 
 
Beton treba  ugraditi i zbiti tako da  se sva  armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni 
sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba 
posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima 
zgusnute armature i prekida betoniranja. 
Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u započetom opsegu, 
bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. 
Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za veće visine 
vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje 
betona po kosinama.Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje 
njihov projektirani položaj. 
 
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom konzistencije svježe 
betonske mase istu  je potrebno provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi računa o kompatibilnosti dodatka). 
Ako dođe do neizbježnog, nepredviđenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno tako, da se na 
mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog radnog spoja 
moguća je samo uz odobrenje odgovorne osobe. 
Svježi beton se mora ugrađivati vibriranjem u slojevima, čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj betona koji 
se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona, Dubina uranjanja vibratora 
u donji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te 
proračun učinka vibratora. Proračun broja i veličine vibratora dužan je napraviti izvoditelj u planu kvalitete 
izvedbe. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja, površina sloja betona mora biti dobro 
očišćena ispuhivanjem i ispiranjem.  
Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije 
dozvoljeno transportirati betone pomoću pervibratora. 
Vibriranje,  osim   ako  nije  drugačije   uvjetovano  projektom,  treba  u  pravilu  izvoditi uronjenim vibratorima. 
Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije 
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namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina  sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog 
vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja 
revibrira.   
 
Kod  debljih  slojeva  je  revibriranje  površinskog   sloja  preporučljivo  i  radi izbjegavanja plastičnog slijeganja 
betona ispod gornjih šipki armature. Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od isušivanja, jakog vjetra, 
smrzavanja, vode, kiše i snijega. Ukoliko se pukotine pojave već u svježem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem. 
U slučaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne može eliminirati, beton se mora 
ugrađivati na način da se spriječi ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, pri čemu treba osigurati 
potrebnu konzistenciju betona kojom se može provesti ovaj postupak. 
U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30oC), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene 
temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju pomaknuti će se prema hladnijem dijelu dana (noć, 
jutro). 
 
Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju 
transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. Ugrađivanje će se odvijati 
brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim. 
Njegovanje vodom u uvjetima vrućeg vremena je najpogodnije i počinje odmah kada beton počne očvršćivati, a 
ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina će se finim raspršivanjem vode održavati vlažnim, bez 
opasnosti od ispiranja. 
 
Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature 
betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja 
pokrivanjem betona s materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) i dodatno 
prekrivenim plastičnom folijom. Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć-dan. 
Pri temperaturama zraka višim od 25oC temperaturu svježeg betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 
2 sata. Betoniranje pri temperaturama nižim od +5oC moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje 
Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6OC, koja se na nižim pozitivnim temperaturama 
zraka (0 < i < +5oC) može postići zagrijavanjem agregata i vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode, 
koji se zagrijavaju, ne smiju prijeći +30oC prije dodavanja cementa. U svakom slučaju temperatura svježeg betona 
u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti unutar   + 6 do + 15oC. 
Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima, 
kao i dodatnom izolacijom čeličnih oplata da se omogući normalan tijek procesa stvrdnjavanja i spriječi 
smrzavanje. 
 
Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane čvrstoće pri pritisku 
prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza. Posebno treba voditi računa kod skidanja oplate da 
temperaturni gradijent ne prijeđe propisane vrijednosti. 
U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10oC beton u oplati i ispod pokrivača ima 
zadovoljavajuće uvjete njege i očvršćivanja. Ako je vanjska temperatura veća od +10oC i relativna vlažnost zraka 
manja od 40% beton treba održavati vlaženjem uobičajenim postupcima (polijevanje vodom i prekrivanjem 
nepropusnim folijama). 
Pri temperaturama zraka nižim od + 5oC temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. 
Horizontalni nastavci betoniranja dopušteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugrađenog sloja očvrslog 
betona iznosi <25oC, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis. 
 
Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeća sredstva: 
-automješalice betona, koji su po mogućnosti opremljeni opremom za naknadno doziranje vode ili dodataka 
betonu, 
-autopumpe ili kran za vetikalni i horizontalni transport betona na gradilištu, 
-vibratore dimenzija ovisno o veličini konstruktivnog elementa, 
-letve za ravnanje, vibro letve 
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NJEGA BETONA 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi kako bi se: 

-izbjeglo prekomjerno skupljanje, 

-postigla potrebna površinska čvrstoća, 

-osigurala dovoljna trajnost površinskog sloja, 

-zaštitio od smrzavanja, 

-zaštitio od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Beton neposredno nakon betoniranja treba zaštiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana. 
Beton se može njegovati zadržavanjem u oplati do kad ne postigne zahtjevana svojstva. U pogledu održavanja 
vlage u betonu izvoditelj radova se može opredijeliti za 2 sistema njegovanja: 

-vlaženje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadržava vodu u sebi s tim da temp.vode ne bude 
hladnija za 10oC od betona (beton njegovan u 100 % vlazi) 

-spriječavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plastična folija) 

-pri temperaturama ispod +5oC i iznad +30oC osigurati posebne mjere zaštite  

Njegovanje površine betona treba bez  odgode započeti odmah po završetku  zbijanja  i površinske obrade. Ako 
slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba 
primijeniti i prije površinske obrade. 
 
Za beton koji će u eksploataciji biti izložen uvjetima agresivnosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njegovanja 
treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura površine betona bude veća ili 
jednaka 5°C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 
50% uvjetovane tlačne čvrstoće što se dokazuje tehnološkim uzorcima. 
 
KONTROLA NAKON BETONIRANJA 
 
Nakon skidanja oplate prema uvjetovanom razredu nadzora provodi se kontrolu površine betona i potvrđuje 
sukladnost za zahtjevima, a to obuhvaća:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-provjeru zaštite i njege betona, da ne bi došlo do isušivanja i smrzavanja betona 

-nadzor pri skidanju oplate, bočnih strana i podnica 

-provjeru da li beton ima dovoljnu čvrstoću za skidanje oplate (oko 70% zahtijevane čvrstoće)  

-provjeru temperaturnih razlika između ugrađenog betona i temperature okoline. Temperaturne razlike mogu 
dovesti do pojave pukotina 

-pregled površine ugrađenog betona što podrazumijeva utvrđivanje ravnosti, površinske obrade šupljina, 
segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja  

-pregled kvalitete eventualno izvršenih sanacija.  
 
GEOMETRIJSKE TOLERANCIJE 

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih 
utjecaja na: 

-mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

-ponašanje tijekom uporabe građevine, 

-kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova. 

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene 
konstrukcije mogu se zanemariti. 
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Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora 
poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži 
uvjet. 
 

 Oplata i skele 

Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno 
prijanjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu 
traženi oblik dok ne očvrsne. Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo 
prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i 
“gnijezda“ u betonu. 
Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da 
se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 
Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu 
površinu betona 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni 
elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

-biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

-ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

-ne reagirati štetno s betonom, armaturom, 

-ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 

-ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadržavati 
tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom 
betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 
Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

-otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

-dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

-da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona. 

Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i 
oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se  
primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno  opterećenje  i/ili  izbjegavanje  velike  
deformacije  treba  detaljno utvrditi. 
Površinska obrada 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvaćanje zadane 
kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli. Vrsta  i  kvaliteta  površinske  obrade  
ovise  o  tipu  oplate,  betonu  (agregatu,  cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom 
izvedbe. 
 
Na predmetnoj građevini površinske obrade temeljnih ploča, te stropnih ploča treba izvršiti na način da se one 
zaglade površinskim gladilicama, tako da nema segregiranih mjesta na površini. 
 

 Armatura 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama  ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 
projektu betonske konstrukcije, Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije te normama na koje isti upućuje.  
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Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose 
na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Programa.  
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog 
oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.   
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

-provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva 
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije 
-provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu 
s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u 
građevinski dnevnik. 
 

MATERIJALI 

Čelik za armiranje betona mora zadovoljavati uvjete niza normi HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta konstrukcije. 
Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN 
EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i uvjete projekta. 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu 
između njih. 
Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s 
galvaniziranom armaturom. 
 
SAVIJANJE, REZANJE, PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

-savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 

-savijanje   čelika  pri  temperaturi  ispod  -5°C,   ako  je  dopušteno  projektnim specifikacijama,  treba   izvoditi  uz  
poduzimanje  odgovarajućih  posebnih   mjera osiguranja, 

-savijanje  armature  grijanjem  smije  se  izvoditi  samo  uz  posebno  odobrenje  u projektnim specifikacijama. 
Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skaladu s navedenim normama. Šipke 
čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, 
skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od 
prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za 
izravnanje. 
 

 Kontrolni postupci na gradilištu 

SVJEŽI BETON  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno 
određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona, a sve 
u skladu s planom nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670:2010, HRN EN 206:2016 i 
projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod 
svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je 
ispitana u proizvodnji.Za razred nadzora koji je propisan za građevinu potrebno je i ispitivati svojstva svježeg 
betona prije izrade uzoraka za ispitivanje očvrsnulog betona. 
 
OČVRSNULI BETON 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno 
određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona, a sve 
u skladu s planom nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. 
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Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 – 1  – Oblik, dimenzije 
i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema  HRN EN 12390 – 2 – Izrada i njegovanje uzoraka 
za ispitivanje čvrstoće. 
Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390 – 3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente 
betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih 
svojstava i od istog proizvođača. 
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni 
uzorak betona. 
SVOJSTVA TRAJNOSTI 

Za potrebe ispitivanja svojstava trajnosti na predmetnoj građevini, nadzorni inženjer u slučaju sumnje može 
zahtijevati provođenje kontrolnih ispitivanja. Ispitivanja treba provoditi ovlašteno tijelo. 
Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo 
trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma. 
OCJENJIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilišta i 
dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 
206:2014 «Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće». Dokazivanje identičnosti tlačne čvrstoće provodi izvoditelj 
betonske konstrukcije na temelju rezultata ispitivanja koje je provelo ovlašteno tijelo. 
Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom 
ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck).  
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen 
beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji 
prema HRN EN 12504-1:2009 i ocjenu sukladnosti prema pr HRN EN 13791:2007. 

 
Nadzor 

OPĆENITO 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima projektnih 
specifikacija. 
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrđivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se 
upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
Izvoditelj radova dužan je imenovati odgovornu, stručnu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za provođenje 
radnji nadzora. Ukoliko izvoditelj ne može imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba koja je glavni 
inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta ili voditelj radova ne može biti imenovana i za provođenje radnji nadzora. 
Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inženjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi prema 
Zakonu o gradnji. 
Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inženjer potrebno je voditi zapis koji mora 
biti identificiran i označen. Zapis o provedenom nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora, te se time 
potvrđuje sukladnost izvedbe. 
Nadzor provoditi u skladu s normom HRN EN 13670-1:2006. 
MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 

Ako nadzorni inženjer ili unutrašnji nadzor izvoditelj radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće 
radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 
-utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
-mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
-potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 
Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na 
uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog 
inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka 
betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. Ispitivanja treba provesti prema HRN 
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EN 12504-1:2009 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791:2007. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti 
predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. 
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se 
nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila 
veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba 
prije popravka mora odobriti nadzorni inženjer. 
 

UVJETI IZVOĐENJA 

Svojstva betona koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju građevine definiran je u Tehničkom opisu i Proračunu 
mehaničke otpornosti i stabilnosti ovog projekta. 
Za sve betone koristiti maksimalno zrno agregata od 16-32 mm, ovisno o količini armature u pojedinim nosivim 
elementima. Maksimalno zrno agregata potrebno je definirati prilikom izrade izvedbene dokumentacije, odn. 
planova armature. 
U dogovoru s nadzornim inženjerom izvođač je tijekom izvođenja pojedinih faza dužan provjeriti mogućnost 
koncentriranja opterećenja na prethodno izvedenim donjim elementima, ovisno o dinamici uklanjanja potpora te 
proračunskim opterećenjima definiranim ovim projektom. Prema potrebi konzultirati projektanta ovog projekta. 
ZAVRŠNA NAPOMENA: 

Za sve montažne armiranobetonske klasične i prednapete elemente, izvođač je dužan - ovisno o odabranom 
proizvođaču i tehnologiji izvođenja - izraditi plan nadzora i kvalitete izvedbe montažnih elemenata u pogonu kao 
i  montiranja na gradilištu. 
 
Dodatni tehnički zahtjevi 

Skele i oplate moraju zadovoljiti osnovna svojstva specificirana normom HRN EN 13670:2010 te moraju osigurati 
projektirano ponašanje u primjeni i neškodljivost i za beton i za armaturu. Metalni dijelovi različitih 
elektropotencijala ne smiju u betonu biti elektropovezani (aluminij ili pocinčani čelik i obični čelik npr.). 
Zaštitne slojeve betona bitne za zaštitu armature od korozije treba osigurati posebnim distancerima 
(podmetačima), u dovoljnoj debljini i dovoljnoj količini po m2. Debljine zaštitnih slojeva betona treba u nacrtima 
precizno naznačiti, a u agresivnom okolišu rabiti podmetače od cementnog morta kvalitete najmanje jednake 
kvaliteti osnovnog betona. 
Oplata ne smije biti vodopropusna, osim ako nije dirigirano apsorpcijska, da se iz betona voda ne gubi u 
nedopuštenim količinama, posebno da kroz propusne spojnice ne otječe fini mort.  
Izrada armature, njezino postavljanje, nastavljanje, zavarivanje i učvršćivanje u projektiranom položaju moraju 
zadovoljavati normu HRN EN 1992-1-1. Svaka isporuka čelika za amiranje mora biti jasno označena i identificirana 
s aktualnom popratnom certifikacijskom dokumentacijom. 
Armatura se mora transportirati i skladištiti zaštićena od korozije, prljanja i mehaničkog oštećivanja. Izrada 
armature (savijanjem, rezanjem, nastavljanjem i povezivanjem) mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i 
nacrtima armature. Savijanje se ne smije izvoditi pri temperaturama nižim od -5°C, kao ni savijanje grijanjem, osim 
ako to nije omogućeno posebnim zaštitnim mjerama dokazane neškodljivosti za kvalitetu čelika.  
Dopušteni promjeri trnova oko kojih se zavarena armatura pri izradi savija, udaljenosti zavara od savijenih dijelova 
te nastavljanje armature (preklapanjem ili zavarivanjem) specificirani su normom HRN EN 1992-1-1 i dodatkom C 
norme HRN EN 13670:2010. 
Zavarivati se smije samo zavarljivi čelik za armiranje sukladan s normom HRN EN 10080. 
Armatura mora biti dobro povezana i učvršćena u presjeku u projektiranom položaju. Posebno treba paziti da se 
podmetačima i distancerima osiguraju projektirani zaštitni slojevi betona koji armaturu štite od korozije. Kriteriji 
za položaj armature u poprečnom presjeku s nazivnim (specificiranim) i stvarnim zaštitnim slojem betona prema 
normi HRN EN 13670:2010. 
Betoniranje je osnovna faza izvedbe betonskih konstrukcija, koja se izvodi, kako i HRN EN 13670:2010 specificira, 
u nekoliko sukcesivnih podfaza: 

 -isporukom, prijamom i gradilišnim transportom betona 

 -mjerama i radnjama prije betoniranja 
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 -ugradnjom i zbijanjem betona 

 -njegom i zaštitom betona 

 -mjerama i radnjama nakon betoniranja 

Ukoliko se u projektu zahtijeva nadzor drugog i trećeg razreda IZVOĐAČ je dužan izraditi poseban, detaljan plan 
betoniranja i kontrole svih operacija. Sve planirane pripreme moraju biti na vrijeme izvršene i prekontrolirane, a 
ako treba i ako je projektom predviđeno, treba planirati i pokusna betoniranja. 
Posebne mjere treba predvidjeti u slučajevima očekivanja niskih ili visokih temperatura u vrijeme ugradnje i njege 
betona. Preporučljivo je držati se naših ranijih uvjeta. 
Pri ubacivanju betona u oplatu treba poduzeti sve mjere sprečavanja segregiranja betona. 
Pri ugradnji betona treba imati na umu slijedeća osnovna pravila: 

-beton pri ubacivanju u oplatu ne smije udarati u oplatu i armaturu, tj. mora se kroz oplatu i armaturu provesti 
kontraktor cijevima ili crijevom pumpe, 

-ne smije se vibriranjem „transportirati“, tj. navlačiti kroz oplatu i armaturu, 

-mora se ugrađivati u jednolikim slojevima, a ne u velikim hrpama i nagibima, 

-debljina sloja mora biti u skladu s postupkom zbijanja tako da se zarobljeni zrak pouzdano istiskuje i s dna sloja 
(prema ranijoj praksi najviše do 70 cm), 

-brzina ubacivanja i zbijanja moraju biti podjednake, 

-kod zidova i stupova s vidljivom površinom brzina punjenja oplate mora biti takva da se izbjegne formiranje 
„hladnih“ spojnica (najviše 2 m/sat), 

-svaki sloj mora biti potpuno zbijen prije polaganja novog sloja i svaki sloj mora biti ugrađen na još obradivi 
prethodni sloj i s njime monolitiziran, 

Ugrađivanje betona obavlja se ručno ili strojno. Nabijanje obavljati u slojevima ručno ili pomoću vibratora ili 
pervibratora. Pri betoniranju u dubinu beton spuštati pomoću lijevka ili na drugi način koji ne dopušta segregaciju. 
Betonske površine, na koje se nastavlja betoniranje, moraju se ohrapaviti i brižljivo očistiti, pokvasiti i oprati 
čistom vodom. Dijelovi koji su od mraza oštećeni moraju se odstraniti. Kod zidova i temelja, u slučaju prekida 
betoniranja,  nastavljanje obaviti stepenasto, odnosno prema uputstvima nadzornog inženjera. 
Za sve temelje, vanjske betonske zidove, kao i za sve betonske podloge iznad hidroizolacije, obavezna je upotreba 
aditiva za postizanje vodonepropusnosti betona. 
Za vrijeme vrućine beton trebe zaštititi i kvasiti više puta dnevno, što ovisi o dnevnoj temperaturi. Za vrijeme 
hladnoće beton treba osigurati od smrzavanja.  
Velike površine betonskih ploča moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. obaviti po propisima, 
odnosno prema uputama statičara,  a sve to unijeti u građevinski dnevnik. 
Kod betoniranja kompliciranih i statički važnih konstrukcija, treba prethodno pozvati projektanta konstrukcije da 
pregleda armaturu. 
Prije betoniranja armaturu dobro očistiti od korozije i nečistoće, povezati i podložiti. Upisom u građevinski 
dnevnik, od strane nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije, može se početi sa betoniranjem.  
Oplata za betonske i armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena točno prema mjerama označenim u 
planovima oplate, za pojedine dijelove koji će se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Oplate moraju 
biti tako izrađene da se mogu skidati lako i bez potresa i oštećenja konstrukcije. Podupirači oplate se moraju 
raspoređivati tako da se teret gornjih podupirača prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih. Skidanje 
oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. Po skidanju oplata 
se mora očistiti i propisno složiti na određeno mjesto. 
Popravci na konstrukcijama od betona nastalih usljed nepažljivog skidanja oplate ili usljed greške pri betoniranju 
mogu se izvesti samo po odobrenju nadzornog inženjera, a na trošak izvođača. 
Skele za rad moraju se postaviti čvrsto i stabilno, solidno među sobom vezane, ukrućene i osigurane protiv bilo 
kakvog pomicanja. Skele povezati dijagonalno te horizontalnom ogradom 
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03.03. ČELIČNA KONSTRUKCIJA 

OPĆENITO 

Razred izvedbe čelične konstrukcije: EXC2 
 
Za izvođenje čeličnih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije i norma HRN EN 1090-2. 
 
Prilikom izvođenja čeličnih konstrukcija moraju se ispunjavati zahtjevi iz odgovarajuće tehničke specifikacije za 
izvedbu čeličnih konstrukcija, zahtjevi iz normi na koje ova specifikacija upućuje te zahtjevi iz ostalih normi 
vezanih za njihovo izvođenje navedenih u Prilogu II. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Cjelokupnu izradu u radionici, uključujući rezanje, varenje, pocinčavanje, te transport i montažu prilagoditi 
traženom razredu izvedbe.  
 
IZVOĐENJE ZAVARENIH SPOJEVA 

Razina kvalitete uvjetovana je razredom izvođenja: 

-razina kvalitete D za EXC1 

-razina kvalitete C za EXC2 

-razina kvalitete B za EXC3 

-razina kvalitete B+ za EXC4 
 
Prilikom izvođenja zavarenih spojeva čelične konstrukcije obavezno je provođenje svih kontrolnih radnji 
propisanih normama iz Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, u svim fazama izvedbe zavarenih 
spojeva, što obuhvaća prije svega kontrolu: opreme za zavarivanje, kvalifikacija zavarivača, radnih uvjeta, 
pripreme žlijeba, položaja zavarivanja, elektroda, karakteristika struje za zavarivanje, redoslijeda zavarivanja, 
provarivanja korijena zavara, ponovnog zavarivanja, predgrijavanja elemenata, popravaka zavara te završne 
obrade. 
 
Zavar je dozvoljeno popravljati žljebljenjem i ponovnim zavarivanjem samo jedanput, a ako niti nakon popravka 
zavar nema tražena svojstva, potrebno ga je u cijelosti odbaciti. 
 
Kod zavarivanja elemenata konstrukcije debljine veće od 30 mm moraju se provesti prethodne posebne radnje 
(na primjer: predgrijavanje). 
 
Kontrola izvedenih zavarenih spojeva provodi se na način i u obimu prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji 
za tehničke zahtjeve za čelične konstrukcije te ostalim normama iz Priloga II. ovoga Propisa. 
 
Uz obrazloženje, projektant može u projektu čelične konstrukcije zahtijevati veći obim ispitivanja zavara od 
minimalno određenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom za tehničke zahtjeve za čelične konstrukcije. 
 
IZVOĐENJE VIJČANIH I ZAKOVANIH SPOJEVA 

Rupe za vijke i zakovice mogu se izvoditi probijanjem, bušenjem, laserom, plazmom ili drugim načinima 
termalnog rezanja. Za izvođenje rupa probijanjem moraju biti zadovoljeni uvjeti iz odgovarajuće tehničke 
specifikacije za tehničke zahtjeve za čelične konstrukcije. Za dinamički opterećene elemente, predbušene rupe 
moraju se dodatno razvrtati. 
 
Prije spajanja elemenata vijcima ili zakovicama, elementi se trebaju privremeno povezati u traženi položaj (na 
primjer: montažnim vijcima), a tek po provjeri svih pozicija elementi se pritežu projektiranim spojnim sredstvima. 
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Kod statički neodređenih ili složenih sustava, rupe za montažne vijke ili zakovice u radionici se buše na manji 
promjer, koji se potom kod predmontaže i spajanja elemenata razvrće na projektiranu dimenziju. 
 
Kod spojeva s većim brojem vijaka ili zakovica u jednom redu, pritezanje vijaka ili zakivanje provodi se od sredine 
prema krajevima i to paralelno u svim usporednim redovima. 
 
DODATNA PRAVILA ZA ODRŽAVANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA 

Osim pravila za održavanje građevinskih konstrukcija propisanih člancima 20. do 23. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije, kod održavanja čeličnih konstrukcija obavezno je i pridržavanje sljedećih pravila: 

– vremenski razmak između osnovnih pregleda čeličnih konstrukcija s prednapetim zategama ne smije biti duži 
od 6 mjeseci 

– kod konstrukcija s vlačnim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih čeličnih konstrukcija 
izloženih temperaturama nižim od 00C, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku 3 mjeseca nakon početka 
uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popuštanja vlačnih elemenata (zatega) ili naprslina zavara te 
kontrole deformacija konstrukcije 

– kod glavnih pregleda čeličnih konstrukcija sa zatvorenim sandučastim elementima, obavezno treba kontrolirati 
brtvljenje ili provjetravanje unutrašnjosti elemenata. 
 

 UVJETI ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

OPĆE NAPOMENE ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Izrada čelične konstrukcije mora se povjeriti onom izvođaču koji ima odgovarajuće reference već izvedenih sličnih 
objekata. U tehničkoj dokumentaciji (projektu) predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg treba izraditi 
konstrukciju. Odstupanja u kvaliteti materijala može odobriti jedino projektant konstrukcije. 
Izvođač radova dužan je prije početka radova predočiti nadzornom inženjeru sljedeću važeću dokumentaciju: 

-uvjerenja o kvaliteti osnovnog i dodatnog materijala, sredstava za spajanje te sredstava za antikorozijsku zaštitu, 

-uvjerenje o podobnosti pogona za izrađivanje zavarivačkih radova 

-uvjerenja zavarivača koji će raditi na izradi konstrukcije za vrstu zavarivačkih radova koja će se primjenjivati, za 
traženu debljinu, materijal i položaj zavarivanja, 

-specifikacija postupaka zavarivanja i odobrenje o primjeni postupaka zavarivanja, 

-uvjerenja o ispravnosti strojeva za izvođenje zavarivačkih radova, 

-plan izvođenja zavarivačkih radova, 

-uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje antikorozijske zaštite, 

-ovlaštenja svih odgovornih osoba u sustavu interne kontrole izvođača, 

-plan rada interne kontrole izvođača. 
Prije pristupanja radovima na montaži izvođač je dužan predočiti Projekt montaže. 
Navedena dokumentacija sastavni je dio dokumentacije za tehnički pregled konstrukcije. Tijekom izrade i montaže 
konstrukcije izvođač radova dužan je voditi zakonom propisane dnevnike, koje je uz internu konstrolu izvođača 
dužan ovjeriti i nadzorni inženjer.  
Ako se materijal za izradu kojnstrukcije nabavlja i tijekom izrade čelične konstrukcije, potrebno je nadzornom 
inženjeru stavit na uvid odgovarajuća uvjerenja o kvaliteti. 
Prije isporuke konstrukcije na gradilište vrši se prijem konstrukcije u radionici uz pribavljenu kompletnu 
dokumentaciju o kvaliteti. O prijemu konstrukcije sastavlja se zapisnik koji ovjeravaju svi sudionici o izgradnji: 
investitor, izvođač radova u radionici, nadzorni inženjer te predstavnik izvođača radova na montaži konstrukcije. 
 
Prilikom rezanja materijala treba paziti na mogućnost pojave lokalnih zareza, naročito kod vlačno napregnutih 
elemenata. Svaki uočeni zarez potrebno je izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. 
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Svi elementi trebaju biti izrađeni u granicama dopuštenih odstupanja. Premaše li odstupanja granične vrijednosti, 
potrebno je zatražiti suglasnost projektanta na izvedeno stanje. 
 
Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih radova. Površine za 
zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene i bez masnoće, hrđe i druge prljavštine. Poslije izvedenih radova 
potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te kontrole predviđene izvedbenim projektom. Po potrebi, 
izvodi se i probno sklapanje o čemu se sastavlja zapisnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer. Prilikom izvođenja 
zavarivačkih radova potrebno je voditi računa da konstrukcija nakon hlađenja ne poprimi neželjeni deformirani 
oblik. Ne dopušta se zavarivanje na temperaturi nižoj od 0˚C. 
Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neće biti vidljivi, radi se zapisnik o preuzimanju u trenutku 
dostupnosti svih dijelova konstrukcije pregledu. 
Dijelovi konstrukcije moraju se prije transporta na gradilište označiti i osigurati od oštećenja prije i u toku 
transporta na gradilište. 
 
ELEMENTI ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Elemente konstrukcije potrebno je izraditi u svemu prema specifikacijama, crtežima i napucima iz izvedbenog 
projekta a u skladu s glavnim projektom. 
 
MATERIJALI ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Materijali za izradu konstrukcije navedeni su u statičkom proračunu te na priloženim nacrtima. Cjelokupan 
korišteni materijal mora imati odgovarajuća uvjerenja o kvaliteti 
Na elemente osjetljive na umaranje materijala, prenošenje osnovnih podataka mora se izvršiti bez utiskivanja 
oznaka, npr. bojom. 
 
ANTIKOROZIJSKA ZAŠTITA 

Antikorozijsku zaštitu smije se nanositi strogo prema zahtjevima projekta i propisa. Posebnu pažnju treba obratiti 
na vlažnost zraka i temperaturu. Nakon završene izvedbe svakog sloja potrebno je provjeriti debljinu i prionljivost 
premaza. Ovim projektom se predviđa antikorozijska zaštita toplim cinčanjem. 

 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

Protupožarnu zaštitu smije se nanositi strogo prema zahtjevima projekta, propisa i uputa proizvođača. Posebnu 
pažnju treba obratiti na čistoću i suhoću površine. Nakon zavšene izvedbe svakog sloja potrebno je provjeriti 
debljinu i prionljivost nanešene zaštite. Protupožarnu zaštitu detaljno definirati izvedbenom dokumentacijom. 
POVRŠINSKA OBRADA 

Sve površine na koje će se nanositi premazi trebaju biti pripremlojene na način da se zadovolje odredbe norme 
EN ISO 8501-3. Termički rezane površine, rubovi i zavari moraju biti dovoljno zakrivljeni kako bi se mogla postići 
zatijevana hrapavost nakon odgovarajuće pripreme površine. 
 
Treba pripaziti na slučajne dodire između različitih metalnih proizvoda, npr. nehrđajućeg čelika s aluminijem ili 
konstrukcijskim čelikom. Površine koje dolaze u u dodir s betonom, uključujući i donje plohe ležajnih ploča, moraju 
biti zaštićene ali bez završnih, estetskih premaza, minimalno prvih 50 mm ugrađenog dijela. Ukoliko se dalje ne 
zaštićuju, takve površine moraju biti na odgovarajuće nečine očišćene čičanim četkama.  
Dijelovi konstrukcije kojima će kasnije biti teško prići, moraju se zaštititi unaprijed. Kod spojeva otpornih na 
klizanje treba voditi računa o zahtjevima obrade površine kako bi se postigla odgovarajuća hrapavost, odn. stupanj 
trenja. Ukoliko drugačije nije određeno, normirani vijčani spojevi i dijelovi gabarita oko njih tretiraju se punim 
sustavom antikorozijske zaštite, kao i ostatak konstrukcije. 
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KVALITETE 

U tijeku radova u radionici, na montaži i prije puštanja u pogon potrebno je vršiti stalne kontrole i to: 

- kvalitete materijala, 

- kontrola izrade. 
Sva ispitivanja za dokaz kvalitete materijala i izradu treba povjeriti stručnoj ustanovi ovlaštenoj za takva ispitivanja. 
 
KONTROLA IZVEDBENE DOKUMENTACIJE 
 
Prije početka proizvodnje elemenata čelične konstrukcije potrebno je detaljno provjeriti izvedbenu 
dokumentaciju i prekontrolirati mjere u naravi na gradilištu. Time se izbjegavaju naknadne preradbe elemenata 
na gradilištukoje su uvijek mnogo zahtjevnije, a ujedno i iznimno skupe, budući da čelikzahtijeva obradu alatnim 
strojevima. U ovoj fazi također je potrebno izraditi detaljan plan i redoslijed montaže elemenata čelične 
konstrukcije. Prilikom izrade redoslijeda montaže potrebno je voditi računa o stabilnosti montiranog dijela 
konstrukcije te po potrebi predvidjeti dodatne elemente privremene stabilizacije.   
 
KONTROLA OSNOVNOG MATERIJALA 
 
Za sav ulazni osnovni i potrosni materijal potrebno je utvrditi sukladnost s projektnom specifikacijom, kako je 
određeno tablicom A.3, norme HRN EN 1090-2. provjera sukladnosti načelno se vrši kontrolom potvrda o 
sukladnosti (atesta) materijala. 
Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvođač materijala, a dobavlja ga izvođač radova. Ukoliko 
izvođač radova nema atest dužan je materijal dati na ispitivanje nadležnom zavodu za ispitivanje materijala. Osim 
ishodovanja atesta potrebno je izvršiti svu potrebnu kontrolu materijala, kako u radionici tako i na gradilištu. 
Materijal za čeličnu konstrukciju mora biti pažljivo pregledan kod nabave i prije uzimanja u izradu po svim 
zahtjevima u pogledu čvrstoće, granice razvlačenja, kemijskog sastava, žilavosti, zavarljivosti, tolerancija i 
dimenzija, jednolikosti strukture, a sve u skladu sa standardima prema kojima je materijal odabran. 
Posebnu pažnju treba obratiti na limove koji imaju grešku pri valjanju. Takve treba zamjeniti ispravnim. Nadzorni 
inženjer mora imati uvid u svaku fazu izrade ili montaže, bilo u radionici ili na gradilištu. 
 
KONTROLA OSTALOG MATERIJALA 
 
Vijci, podložne pločice, matice, stezaljke i sličan materijal u pogledu dimenzija i kvalitete mora biti u skladu sa 
specifikacijom iz projekta i sa zahtijevanim standardima. Svaka vrsta materijala mora biti ispitana i atestirana. U 
suprotnom, nadzorni inženjer mora takav materijal ukloniti i zamjeniti odgovarajućim. Ista napomena vrijedi i  za 
kontrolu elektroda. 
 
KONTROLA IZRADE 
 
Svi elementi konstrukcije pojedinačni i u cjelini moraju odgovarati po obliku i dimenzijama onim iz projektne 
dokumentacije. Izmjena se može vršiti samo uz suglasnost projektanta. Izvedba mora biti u skladu sa propisom za 
toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija. 
Kontrola varova 
Kontrola kvalitete zavarenih spojeva mora obuhvaćati sve faze izrade konstrukcije tj. preuzimanje materijala, 
kontrola i priprema elektroda, izvođenje i pregled zavarenih spojeva poslije varenja i obrade. 
O kontroli u svim fazama treba voditi dnevnik. Kontrolu vrši kvalificirana osoba. Kontrola vara vrši se stalno u tijeku 
izrade i montaže i to: 

- vizualno, 

- radiografski. 

Svi varovi ispituju se vizualno, a po dovršenju vara nakon obrade vara i čišćenja, utvrđuju se pukotine i druge 
nepravilnosti.  
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Nepravilni varovi ne smiju se dodatno navarivati nego ukloniti nepravilni dio vara brušenjem i sječenjem. 
Radiografska kontrola vrši se za projektom predviđenu kvalitetu vara u skladu sa Tehničkim propisom.  
Var sučeonog spoja treba ispitati po cijeloj dužini, a ostale varove minimalno na 25% njihove dužine. Varovima (ili 
nekim drugim mjerama) kojim se spajaju elementi spremnika, nužno je osigurati potrebnu vodonepropustnost. 
 
 
 
Kontrola vijčanih spojeva 
Glave vijaka i matice trebaju nalijegati cijelom svojom površinom. Kod kosih površina treba predvidjeti kose 
podložne pločice. 
SKLAPANJE 
Radnom operacijom sklapanja zasebni se dijelovi konstrukcije sastavljaju u sklopove. Na sastavljene sklopove 
potrebno je prenijeti odgovarajuće oznake kako bi se održala tražena sljedovitost te olakšalosnalaženj kod 
montaže. 
Kod sklapanja većeg broja jednakih sklopova preporučljivo je korištenje dimenzijskih šablona kako bi se ostvarila 
najmanja odstupanja zadanih dimenzija te najveća produktivnost izrade. 
Pri sklapanju koristi se načelo postepenog okrupnjavanja elemenata kako bi se smanjio broj spojeva koji se izvodi 
na montaži. Kod okrupnjavanja elemenata važno je voditi računa o sredstvima transporta. Dimenzije i nosivost 
standardnog tovarnog prostora prikolice tegljača su: 2,8 m – visina, 2,45 m – širina te 13,6 m – dužina, nosivosti 
24000 kg. 
Prije nego li se sklopovi čelične konstrukcije počinju zavarivati, poželjno je napraviti probnu montažu elemenata 
sklopova kako bi se osiguralo uklapanje kod same montaže te uklonile moguće pogreške u izradi. Kontrola 
odstupanja dimenzija vrši se prema pravilima iz norme HRN EN 1090-2.  

 
MONTAŽA KONSTRUKCIJE 

Montaža čelične konstrukcije se izvodi prema posebnoj tehničkoj dokumentaciji, tj. detaljnom planu i redoslijedu 
montaže, dok radovima na montaži može rukovoditi samo osoba sa odgovarajućom stručnom spremom. Za 
vrijeme montaže mora se voditi dnevnik sa svim podacima o izvedenim radovima i uvjetima izvođenja. Pri montaži 
ne smije doći do oštećenja elemenata i koristiti samo ona sredstva koja su predviđena projektnom 
dokumentacijom. Prije početka montaže treba izvršiti geodetska snimanja ugrađenih sidara. Analizom snimka 
utvrđuje se hoće li se, prema mogućnosti podešavanja oslonaca, moći savladati odstupanja nastala na gradilištu. 
Proces montaže odvija se u nekoliko glavnih normiranih postupaka, pri čemu je važno voditi računa o svakom 
koraku – o tome ovisi uspjeh montaže i konačna stabilnost objekta. 
Prvi korak u montaži čeličnih konstrukcija je postavljenje stupova. Stupovi se pričvršćuju za sidrene vijek koji ih 
drže tako da stoje u zraku bez dodatnih potpora. Kada se postavi nekoliko stupova, sljedeći je korak povezati ih 
gredama. Zbog montaže konstrukcije, montažni se spojevi načelno povezuju s 50% vijaka (vijci se stavljaju samo 
u polovicu od ukupnog broja rupa) dok se ostali montirajupri završnom spajanju. Tijekom montaže potrebno je 
osigurati prostornu stabilnost montiranih dijelova konstrukcije u skladu s pretpostavkama iz statičkog proračuna. 
Nakon što je pojedina dilatacija kontrukcije montirana i spojena polovinom vijaka, nophodno je geodetski 
prekontrolirati položaj konstrukcije i usporediti dozvoljena odstupanja u odnosu na ona određena normom HRN 
EN 1090-2, a radi pravovremenog poduzimanja mjera mogućih popravaka. Kada se konstrukcija dovede u traženi 
položaj, može se pristupiti stavljanju i pritezanju svih vijaka moment ključem. 
Nakon završetka montaže čelične konstrukcije, potrebno je pristupiti popravcima oštećenja sustava antikorozivne 
zaštite. Popravci se vrše čišćenjem oštećenih površina te ponovnim nanošenjem zaštitnih premaza. 
Kako bi se osiguraloispravno korištenje te održavanje čelične konstrukcije, uz urednu atestno-tehničku 
dokumentaciju, investitoru je potrebno predati i uputrstva za uporabu, s jasno određenim periodičnim 
pregledima.  
Plan montaže mora biti usklađen s proračunskim pravilima, posebno s obzirom na otpornost djelomično izgrađene 
konstrukcije. U planu se moraju opisati postupci za osiguranje sigurnog rada te moraju biti uvažni odgovarajući 
zahtjevi o sigurnosti na radu. 
Planom montaže treba razraditi slijedeće: 

-određivanje položaja, njegovo odgovarajuće pripremanje i održavanje za potrebe korištenja dizalica 

 

Stranica: 45



 

 
 

 
 

AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor 
Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac 

OIB: 54012083475 

 

 

k.č.br. 404/60, k.o. Šeovci 
Antunovac, studeni 2020. 

 

Građevinski projekt  
 83/2020 

  

 

-uvjeti tla, moguće slijeganje privremenih oslonaca pri montaži, 

-ograničenja u dimenzijama ili težini komponenti koje mogu biti isporučene na gradilište, 

-položaju i tipovima montažnih spojeva, 

-maksimalnoj veličini pojedinih dijelova, njihovoj težini i položaju, 

-redoslijedu montaže, 

-uvjetima stabilnosti dijelova konstrukcije u pojedinim fazama izvedbe, pri čemu treba razmotriti potrebu za 
privremenim pridržanjima, 

-podupiranju ili drugim mjerama pri betoniranju AB ili spregnutih ploča, 

-uvjetima za uklanjanje privremenih podupora ili nekim zahtjevima za rasterećenjem, odn. opterećenjm 
konstrukcije, 

-potrebnim nadvišenjima i prilagodbama, 

-pojedinim mjestima za ostavljanje tereta za različite faze izgradnje, 

-uputama za dopremu, skladištenje, podizanje, ugradnju i prednapinjanje užadi 

-pridržanja nužna za osiguranje stabilnosti prije zavarivanja te kontrolu lokalnog pomicanja čvora, 

-nužne uređaje za podizanje, 

-potrebu za označivanjem težine ili težišta na velikim ili dijelovima nepravilnih oblika, 

-odnose izmđu težina koje treba dizati i polumjera kranova na kojima se smiju koristiti, 

-prepoznavanje sila koje mogu uzrokovati pomicanje ili prevrtanje, posebno one uzrokovane vjetrom na gradilištu, 
te precizne metode za osiguranje odgovarajućih pridržanja i otpornosti na prevrtanje, 

-metode postupanja u slučajevima opasnosti 
 
Potrebna premjeravanja i mjerenja na gradilištu treba obaviti u skladu s normom ISO 4463-1. 
Svi temelji, sidreni vijci i drugi oslonci čelične konstrukcije moraju biti odgovarajuće pripremljeni za primanje 
čelične konstrucije, a njihov položaj i uvjeti moraju biti provjereni prije početka montaže. Postavljenje oslonaca 
mora se izvesti prema normi EN 1337-11. Ukoliko se sidreni vijci prednapinju naknadno, potrebno je osigurati min. 
100 mm vijka koji će stršiti iznd betona. Izjednačavanje zbog slijeganja se treba obaviti ugradnjom dodatnih pločica 
ili zalijevanjem betonom. 
Ukoliko se privremeno kod ugradnje koriste razni podmetači i sl. ispod ležajne ploče, oni moraju osigurati 
ravninsku plohu oslanjanja dovoljne ploštine kako bi se izbjegla lokalna oštećivanja ili gnječenje betona temelja ili 
same čelične konstrukcije. Ako se podmetači trajno zalijevaju betonom, treba osigurati minimalni zaštitni sloj od 
25 mm te da su izrađeni od materijala koji ima istu trajnost kao i konstrukcija. Ako se za izravnavanje mjesta 
ležajne plohe koriste maticeza niveliranje na sidrenim vijscima ispod ležajne ploče, one mogu ostati trajno 
ugrađene, no treba biti pažljiv pri odabiru vrste matice kako se ne bi ugrozila stabilnost konstrukcije niti naknadno 
djelovanje sidrenog vijka. 
Posebno treba biti pažljiv pri zalijevanju betonom ispod ležajnih ploča – treba koristiti svježi materijal, paziti na 
njegovu konzistenciju, ne smije se miješati niti koristiti ispod 0°C –osim ukoliko to dopušta proizvođač. Površine 
koje će se zapunjavati moraju prethodno biti očišćene te ne smiju sadržavati nikakve tekućine i sl. Treba osigurati 
potpuno ispunjavanje ostavljenog prostora, a moguća nabijanja materijala koristiti ukoliko su preporučena od 
strane proizvođača veziva. Prema potrebi, treba predvidjeti rupe u ležajnoj ploči kako bi se kontrolirala 
ispunjenost prostora. Treba predvidjeti takav profil zapunjenog materijala da se kasnije osigura slobodno 
otjecanje vode s površine ležaja. 
Probna montaža na gradilištu mora biti izvršena u skladu s ranije opisanim smjernicama, a poduzima se s 
namjerom da se: 

-potvrdi uklapanje komponenti 

-dokaže metodologija, ako je potrebno zbog redoslijeda montaže, 

-dokaže potrebno trajanje montaže, ako je ograničeno pri stvarnoj montaži 
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U zgradarstvu se za spojenu komponentu može smatrati da sudjeluje u stabiliziranju montiranog dijela 
konstrukcije ako je najmanje 1/3 vijaka u svakom spoju ugrađena. Sva privremena pridržanja i ukrućenja treba 
zadržati sve dok montaža ne odmakne tako da ih je sigurno ukloniti. 
Treba biti vrlo pažljiv da se izbjegne trajna distorzija neke komponenete ili njeno prednapinjanje tijekom montaže. 
Trajno spajanje komponenti ne smije se ostvariti dok se dovoljan dio konstrukcije ne izravna, iznivelira, provjeri 
vertikalnost i privremeno spoji kako bi se osigurala fiksiranost tijekom daljnjeg slijeda montaže. U slučaju potrebe, 
mogu se koristiti podložni podmetači za izravnavanje, uz uvjet da su od istog materijala ili iste trajnosti i zaštite 
kao i ostala konstrukcija.  
Tijekom radova na konstrukciji osigurati i provesti sve mjere zaštite na radu, za što su odgovorni izvođač i nadzorni 
inženjer. 
 
TRANSPORT 

Transport izvesti pažljivo sa svim mjerama opreza, uz osiguranje svakog pojedinog elementa od trajnog 
deformiranja. Izvođač je dužan, u ovisnosti o tehnologiji, svaki element proračunati za fazu transporta i montaže, 
uz kontrolu nosivosti i stabilnosti. Na elemente, koje nije moguće drugačije prihvatiti, postaviti kuke za transport. 
Cjelokupan transport obaviti uz stručnu unutarnju kontrolu izvođača. Dopremu elemenata na gradilište izvršiti 
prema planu transporta, koji izrađuje izvođač i kojim se uvjetuje i obrazlaže prijevoz vozilima, privremeno 
oslanjanje, transport dizalicama (utovar, istovar i montaža), organizacija gradilišta, privremeno skladištenje, i sl.  
 
PRIJEM ELEMENATA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Prijem elemenata čelične konstrukcije u radionici obavlja se prije isporuke na gradilište na temelju radioničkih 
crteža i specifikacije. Prilikom prijema radova potrebno je dostaviti na uvid i sljedeće: 

-radioničke nacrte sa specifikacijama, 

-dnevnik izrade u radionici, 

-dnevnik zavarivačkih radova u radionici, 

-dnevnik izvođenja antikorozijske zaštite, 

-Izvješće interne kontrole o kvaliteti izvedenih radova. 
Prijem montirane čelične konstrukcije na gradilištu obavlja se na temelju radioničkih crteža i projekta montaže. 
Prilikom prijema izvedene konstrukcije potrebno je staviti na uvid i sljedeće dokumente: 
-kompletnu dokumentaciju primopredaje konstrukcije u radionici, 

-projekt montaže, 

-radioničke nacrte sa specifikacijama, 

-dnevnik izvođenja radova na montaži, 

-dnevnik zavarivačkih radova na montaži, 

-dnevnik izvođenja antikorozijske zaštite, 

-dnevnik izvođenja protupožarne zaštite, 

-izvješće interne kontrole o kvaliteti izvedenih radova, 

-uvjerenja o kvaliteti dodatnog materijala, sredstva za spajanje te sredstava za antikorozijsku i protupožarnu 
zaštitu, 

-uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje radova na montaži, 

-uvjerenja zavarivača koji će raditi na izradi i montaži konstrukcije za vrstu zavarivačkih radova koja će se 
primjenjivati, za traženu debljinu, materijal i položaj zavarivanja, 

-uvjerenja o ispravnosti strojeva za izvođenje zavarivačkih radova, 

-plan izvođenja zavarivačkih radova, 
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-uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje antikorozijske zaštite, 

-uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje protupožarne zaštite, 

-ovlaštenja svih odgovornih osoba u sustavu interne kontrole izvođača, 

-plan rada interne kontrole izvođača 
 

DOPUŠTENA GEOMETRIJSKA ODSTUPANJA 

U svemu prema HRN EN 1090-2 normi. 
 

OBRAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
 
Obračun radova na izradi i montaži konstrukcije utvrđuje se ugovorom između naručioca i izvođača radova. Ako 
ugovorom nije drugačije definirano dijelovi čelične konstrukcije čija je izmjerena težina veća od računske težine, i 
to za više od 6% za dijelove od topljenog čelika, odnosno za više od 10% za dijelove od lijevanog čelika, kao i svi 
dijelovi čija je izmjerena težina manja od računske za više od 2 % mogu se odbaciti. Za one elemente koji nisu 
standardizirani u pogledu težine, uzimaju se sljedeće vrijednosti: 
1) 8000 kg/m3 za čelični lim i plosnati čelik, 

2) 7850 kg/m3 za lijevani čelik. 

Na težinu materijala iz projekta dodaju se težine spojnih sredstava i to:  

1) 3% za obične vijke,  

2) 1.5% za zavarene konstrukcije, 

3) 2% za više raznih spojnih sredstava. 
Ukoliko dodatak za spojna sredstva nije obračunat u specifikaciji iz projekta, smatra se obračunatim u jediničnoj 
cijeni. Ukoliko projektom ili ugovorom između investitora i izvođača nije drugačije ugovoreno, antikorozivna 
zaštita obračunata je u jediničnoj cijeni izrade i montaže čelične konstrukcije. 
 

PRAĆENJE I ODRŽAVANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
 
Izgrađenu konstrukciju potrebno je za cijelo vrijeme uporabe održavati, te pratiti njeno ponašanje. Praćenje 
ponašanja potrebno je izvršiti neposredno nakon zgotovljenja pojedinih elemenata, te u prvoj godini tromjesečno, 
u drugoj polugodišnje a u daljnjem vremenskom periodu jednom godišnje. Pri svakoj kontroli potreban je detaljan 
pregled čeličnih elemenata u svrhu utvrđivanja izbijanja korozije na pojedinim mjestima, a posebice na ležajevima 
(utvrđivanje debljine AKZ-a). Ako se utvrdi izbijanje korozije, potrebno je odmah poduzeti mjere sanacije. O svim 
kontrolama potrebno je voditi dnevnik kontrole. 
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03.04. POSEBNI TEHNIČKI UVIJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADA 

 OPĆE ODREDBE  
 

Svi sudionici u građenju, izvođenju radova i održavanju projektiranih građevina i opreme, dužni su se pridržavati 
odredbi Zakona o gradnji i Zakona o građevnim proizvodima te propisa donesenih na temelju tih Zakona, te ostalih 
zakona, propisa, normi, uredbi i pravilnika koji se odnose posredno ili neposredno na planiranje, projektiranje, 
građenje, uporabu građevnih proizvoda, izvođenje radova, te održavanje vodnih građevina i opreme.  
Tehnička svojstva uporabljenog građevnog proizvoda moraju biti takova da uz propisanu ugradnju sukladno 
namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje, podnose sve utjecaje uobičajene 
uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava 
bitne zahtjeve za građevinu. Građevni proizvod mora ispunjavati i zahtjeve posebnog propisa kojim se prenosi 
direktiva Europske unije koja se odnosi na pitanja koja nisu uređena Zakonom o građevnim proizvodima.   
Izvođači su dužni dokazati zadovoljavajuću kakvoću upotrijebljenih materijala, radova i proizvoda u skladu sa 
važećim zakonima, propisima i normama.  
Svi radovi u cijelosti moraju biti dovršeni, izvedeni u skladu s tehničkim propisima i standardima, s uporabom 
kvalitetnog materijala te uz kvalitetnu i stručnu radnu snagu. Za sve materijale, poluproizvode i proizvode, koji će 
se rabiti i ugraditi tijekom izvedbe, izvođač je dužan osigurati uzorke za ispitivanje, odnosno provoditi sustavna 
ispitivanja te o tome redovito izvještavati nadzornog inženjera ili naručitelja uz predočenje mjerodavnih dokaza. 
Ova ispitivanja provode se na teret izvođača radova. 
Materijali koji ne odgovaraju  tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvođač ih je 
dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade. 
Ukoliko tehnička dokumentacija izvedbe nije dovoljna jasna ili usklađena, izvođač radova obavezan je 
pravovremeno tražiti dopunu iste uz sva potrebna tumačenja. 
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom 
s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav višerad, koji neće biti na taj način utvrđen, neće se priznati u 
obračunu. 
Obračun svih izvršenih radova obavlja se prema postojećim normama u graditeljstvu za tu vrstu radova. 
Za projektiranu građevinu nema dodatnih zahtjeva u pogledu posebnih tehničkih uvjeta gradnje.  
 

 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I ZAHTJEVI GRADNJE 

PREDGOTOVLJENI (MONTAŽNI) BETONSKI NOSAČI 

Predgotovljeni elementi kao sastavni dio nosivog konstruktivnog sklopa moraju biti usklađeni sa svim zahtjevima 
definiranim ovim projektom te zadovoljavati granična stanja nosivosti i uporabljivosti za dana opterećenja i 
raspone. 
 
Izvedbenim projektom  neophodno je definirati te detaljno razraditi slijedeće: 

-opis svojstava predgotovljenih elemenata te načina njihove proizvodnje odnosno izrade, kontrole tijekom izrade 
i dokazivanja uporabljivosti ako su proizvedeni ili se izrađuju prema projektu konstrukcije 

-tehničko rješenje ugradnje predgotovljenih elemenata u građevinsku konstrukciju, uključivo proračun i 
zahtijevana svojstva materijala spojeva te način povezivanja s ostalim elementima građevinske konstrukcije 

-tehničko rjšenje prijenosa i prijevoza predgotovljenih elemenata (mjesta oslanjanja i vješanja s opisom sustava 
podizanja, položaj elemenata prilikom prijenosa i prijevoza, put prijevoza, i dr.), te projektiranu težinu i 
dolpuštena odstupanja težine elemenata 

-prikaz rasporeda oslonaca, potrebnih potpora, sustava i drugih mjera za osiguranje stabilnosti i sprječavanja 
oštećivanja predgotovljenih elemenata tijekom prijenosa, prijevoza, ugrađivanja i spajanja 

-kompletan proračun s kontrolom graničnih stanja ukoliko se isti nije mogao razraditi u sklopu ovog projekta 
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POŽARNA OTPORNOST 

Projektirana konstrukcija, obzirom na namijenu, zadovoljava zahtjevanu protupožarnu otpornost, što je 
prikazano i opisano u sklopu Proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
 

1. AB konstrukcija – HRN EN 1992-1-2:2013/NA 

Proračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti nije se obuhvatio i slučaj incidentnog djelovanja požara na nosivu 
AB konstrukciju, već je ista projektirana na način da se zadovolje minimalne dimenzije poprečnog persjeka te osni 
razmaci glavne nosive armature (donja slika) – u svemu prema HRN EN 1992-1-2, poglavlje 5. 
 

2. Drvena konstrukcija – HRN EN 1995-1-2:2013/NA 

Za drvene elemente uzelo se u obzir izvanredno djelovanje požara na način da se proveo postupak proračuna 
reduciranog poprečnog presjeka nakon djelovanja zadanog požara za puno stalno opterećenje i opterećenje 
snijegom u formi trenutnog djelovanja. 

 
Drvenu konstrukciju protupožarno štititi premazima – detaljnija razrada u sklopu izvedbenog projekta. 

3. Čelična konstrukcija – HRN EN 1993-1-2:2013/NA 

Osnovni konstruktivni elementi proračunati su na djelovanje požara. Detaljniju proračunsku analizu (za npr. 
spojevi) ili prikaz posredne zaštite (obloge, premazi) deataljnije razraditi u sklopu izvedbenog projekta. 

 
Čeličnu konstrukciju protupožarno štititi premazima – detaljnija razrada u sklopu izvedbenog projekta. 
 

4. Zidana konstrukcija – HRN EN 1996-1-2:2012/NA 

Zidana konstrukcija, sukladno svojim mehaničko-fizikalnim svojstvima te karakteristikama obložnih slojeva, 
zadovoljava tražene požarnu otpornost. 
 
GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 
Građevni proizvod nastao materijalnom razgradnjom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne 
svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. Građevni otpad predviđen za 
odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim 
podebnim propisom. 
Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za prijevoz i za 
djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele. 
Sva oštecenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih površina parcele investitor će po završetku radova o svom trošku 
dovesti u prvobitno stanje. 
Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova investitor će nakon 
dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju, za tu svrhu organiziranu, deponiju.  
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane građevnim otpadom kao posljedicom 
izvođenja radova, izvođač radova dužan je dovesti u uredno stanje. Nastala oštećenja na uređenim površinama, 
travnjaku, ogradama, instalacijama ili objektima, izvođač radova obavezno treba sanirati te o svom trošku dovesti 
u prvobitno stanje. Prije izlaska građevnih vozila i strojeva izvan gradilišta, obavezno je otklanjanje zemlje i blata 
kako bi se od prljanja zaštitile javne površine te osigurala sigurnost prometa.  
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4.PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI  
 

 

 

 
04.01. OPĆENITO 

 
GRADIVO 

         

          

Čelična konstrukcija         

          

Profili i limovi: S235JR        

      

 
 
 

        

Betonska konstrukcija         

          

Temeljne stope: 
 
C 25/30, XC2, c=50 mm 

      

Temeljne grede: 
 
C 25/30, XC2, c=50 mm 

      

 

 

04.02. ANALIZA OPTEREĆENJA  

     

Kombinacije opterećenja prema EN1990: 
 

 
 

      

Granično stanje nosivosti: 
 

 
 

 

      

          

Granično stanje uporabivosti: 
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Stalno opterećenje: 

     

      

PU panel  g1 0,25 kN/m2 

Solarni paneli, fotonaposnki sustav g2 0,25  

   guk 0,50 kN/m2 

      

Promjenjivo opterećenje:    

      

Opterećenje snijegom  Prikazano u nastavku proračuna 

Opterećenje vjetrom  Prikazano u nastavku proračuna 

 
 
 
 
Temperaturno djelovanje: 
 
-temperaturno područje (HRN EN 1991-1-5:2012/NA):  

Tmin = -10°C, Tmax = 40°C _ za vanjski okoliš 

 

-s obzirom da je konstrukcija pri eksplotaciji termoizolirana,ista će se smatrati da se nalazi u unutarnjem okolištu, 
te s obzirom na to stalna temeperatura u eksplotaciji iznosi: 

 

 
Usvojena temperetura: 

-temperatura pri izvođenju konstrukcije:  T0=10°C,  

      T1=20°C,  

     T2=25°C, 

 
Komponenta jednolične temperaturne promjene konstrukcijskog elementa  
 

ΔT= T1-T0=25-10=15°C    
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PRORAČUN OPTEREĆENJA OD SNIJEGA (jednostrešno krovište) - prema EN1991-1-3 

           

Osnovni podaci o objektu           

Visina objekta z 13,50 m        

Nagib krovne plohe α 5,00 o        

Nadmorska visina NV 180,00 m.n.m.        

Snježno područje - 2,00         

Osnovno opterećenje snijegom sk 1,00 kN/m2        

           

Opterećenje snijegom           

Koeficijent izloženosti Ce 1,00         

Termalni koeficijent Ct 1,00         

Karakteristično opterećenje snijegom sn 1,25 kN/m2        

           

 
  

 

 
 

 
  

 
   

           

           

           

           

           

           

           

           

   
 

       

           
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

 
  

 

 

 
 

  
 

   

           

Koeficijent oblika μ1 0,80         

           

Shema opterećenja sn,k 0,80 kN/m2        
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04.03. PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE - 3D MODEL 
 

DILATACIJA 2 
 

HRN EN 1993-1-1:2005 (EC 3) 
 
 
 

Proračun i dimenzioniranje programskim paketom Tower 7. 

Konstrukcija u svemu prema 3D modelu te arhitektonskim podlogama. 

Obavezna izrada izvedbene i radioničke dokumentacije uz dimenzioniranje spojeva. 

Proračunom se dokazala nosivost i stabilnost modelirane konstrukcije.  
U SKLOPU 3D MODELA PRORAČUNATA JE I DIMENZIONIRANA UZDUŽNA STABILNOST OBJEKTA.  

 
ALGORITAM PRORAČUNA S PRIKAZOM REZULTATA PRORAČUNA: 

1. Geometrijski prikaz konstrukcije, rubni uvjeti, materijali 
 

2. Slučajevi opterećenja s popisom formiranih kombinacija djelovanja.  
Grafički prikaz opterećenja za svaki pojedini slučaj opterećenja 

 
3. Rezultati dimenzioniranja, za anvelope djelovanja 
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 Izometrija
Greda

1. HOP [] 60x60x3
2. HOP [] 80x80x3
3. IPBl 180
4. IPE 600
5. IPB 700
6. HOP Z 350x80x4
7. D= 219.1x6
8. L 100x100x8
9. HOP L 140x140x6
10. HOP [] 110x110x4
11. IPBl 140
12. HOP [] 100x100x5
13. IPBl 100

 Greda (1-13)
 Setovi numeričkih podataka
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Greda
1. HOP [] 60x60x3
2. HOP [] 80x80x3
3. IPBl 180
4. IPE 600
5. IPB 700
11. IPBl 140
12. HOP [] 100x100x5
13. IPBl 100

 Greda (1-5,11-13)
 Setovi numeričkih podataka

 0
 

 2
.0

8 
 1

 

 1
.7

3 
 2

 

 1
.7

3 
 3

 

 1
.7

3 
 4

 

 1
.7

3 
 5

 

 1
.7

3 
 6

 

 1
.7

3 
 7

 

 1
.7

3 
 8

 

 1
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3 
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3 
 1
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 1
7.

65
 

 1
1 

 0 

 10.85 

 1 
 2.00 

 2 

Greda
1. HOP [] 60x60x3
2. HOP [] 80x80x3
3. IPBl 180
4. IPE 600
5. IPB 700
11. IPBl 140
12. HOP [] 100x100x5
13. IPBl 100

 Okvir: H_4

 Greda (1-5,11-13)
 Setovi numeričkih podataka
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Greda
5. IPB 700
6. HOP Z 350x80x4
9. HOP L 140x140x6
10. HOP [] 110x110x4

 Greda (5,6,9,10)
 Setovi numeričkih podataka

HOP [] 110x110x4HOP [] 110x110x4

HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0 HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6

 0
 

 7
.8

8 

 1
 

 7
.8

8 

 2
 

 7
.8

8 

 3
 

 7
.8

8 

 4
 

 7
.8

8 

 5
 

 0 

 10.85 

 1 
 2.00 

 2 

 Okvir: V_1
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Greda
5. IPB 700
6. HOP Z 350x80x4
9. HOP L 140x140x6
10. HOP [] 110x110x4

 Greda (5,6,9,10)
 Setovi numeričkih podataka

HOP [] 110x110x4HOP [] 110x110x4

HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4 HOP Z 350x80x4

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0
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B
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0

0
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B
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0

0
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B
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0

0
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B
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0

0 HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6

 0
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8 

 1
 

 7
.8

8 
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.8

8 

 3
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.8

8 

 4
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.8

8 

 5
 

 0 

 10.85 

 1 
 2.00 

 2 

 Okvir: V_12
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Greda
4. IPE 600
6. HOP Z 350x80x4
7. D= 219.1x6
8. L 100x100x8

 Greda (4,6-8)
 Setovi numeričkih podataka

Greda
4. IPE 600
6. HOP Z 350x80x4
7. D= 219.1x6
8. L 100x100x8

 Greda (4,6-8)
 Setovi numeričkih podataka
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Greda
4. IPE 600
6. HOP Z 350x80x4
7. D= 219.1x6
8. L 100x100x8

 Pogled: Krovna ploha lijevo

 Greda (4,6-8)
 Setovi numeričkih podataka
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 1
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Greda
4. IPE 600
6. HOP Z 350x80x4
7. D= 219.1x6
8. L 100x100x8

 Pogled: Krovna ploha desno

 Greda (4,6-8)
 Setovi numeričkih podataka

 

Stranica: 64



AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor
Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac

OIB: 54012083475

Tower - 3D Model Builder 7.0 Radimpex - www.radimpex.rs

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] m g[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] mm
1 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30

Setovi greda

Set: 1   Presjek: HOP [] 60x60x3, Fiktivna ekscentričnost

3

2

6

6

0.3

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 6.610e-4 3.600e-4 3.600e-4 5.689e-7 3.392e-7 3.392e-7

Set: 2   Presjek: HOP [] 80x80x3, Fiktivna ekscentričnost

3

2

8

8

0.3

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 9.010e-4 4.800e-4 4.800e-4 1.397e-6 8.613e-7 8.613e-7

Set: 3   Presjek: IPBl 180, Fiktivna ekscentričnost

3

2

18

1
7

.1

0 .6

0
.9

5

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 4.530e-3 1.452e-3 3.078e-3 1.490e-7 9.250e-6 2.510e-5

Set: 4   Presjek: IPE 600, Fiktivna ekscentričnost

3

2

22

6
0

1 .2

1
.9

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 1.560e-2 8.380e-3 7.220e-3 1.660e-6 3.390e-5 9.208e-4

Set: 5   Presjek: IPB 700, Fiktivna ekscentričnost

3

2

30

7
0

1 .7

3
.2

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 3.060e-2 1.367e-2 1.693e-2 8.330e-6 1.444e-4 2.569e-3
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Set: 6   Presjek: HOP Z 350x80x4, Fiktivna ekscentričnost

3

28

3
5

7 .8

1
5

8

0.4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 2.234e-3 1.912e-3 1.438e-3 1.500e-8 1.600e-6 4.084e-5

Set: 7   Presjek: D= 219.1x6, Fiktivna ekscentričnost

3

2

2
1

.9
1

0.6

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 4.017e-3 2.007e-3 2.007e-3 4.562e-5 2.282e-5 2.282e-5

Set: 8   Presjek: L 100x100x8, Jednostavan nelinearan (vlačni) štap, Fiktivna ekscentričnost

3

2

10

1
0

2.74

2
.7

4

0 .8

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 1.550e-3 8.000e-4 8.000e-4 3.410e-8 1.450e-6 1.450e-6

Set: 9   Presjek: HOP L 140x140x6, Jednostavan nelinearan (vlačni) štap, Fiktivna ekscentričnost

3

2

14

1
4

3 .81

3
.8

1

0 .6

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 1.605e-3 8.400e-4 8.400e-4 2.020e-8 3.165e-6 3.165e-6

Set: 10   Presjek: HOP [] 110x110x4, Fiktivna ekscentričnost

3

2

11

1
1

0 .4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 1.655e-3 8.800e-4 8.800e-4 4.856e-6 3.003e-6 3.003e-6
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Set: 11   Presjek: IPBl 140, Fiktivna ekscentričnost

3

2

14

1
3

.3

0 .55

0
.8

5

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 3.140e-3 1.011e-3 2.129e-3 8.160e-8 3.890e-6 1.030e-5

Set: 12   Presjek: HOP [] 100x100x5, Fiktivna ekscentričnost

3

2

10

1
0

0 .5

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 1.836e-3 1.000e-3 1.000e-3 4.390e-6 2.618e-6 2.618e-6

Set: 13   Presjek: IPBl 100, Fiktivna ekscentričnost

3

2

10

9
.6

0 .5

0
.8

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 2.120e-3 7.520e-4 1.368e-3 5.260e-8 1.340e-6 3.490e-6

Setovi točkastih ležajeva
K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
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q = -0.50

q = -0.50

q = -0.50

q = -0.50

 Opt. 1: Stalno (g)

 Izometrija

q = -1.00

q = -1.00

q = -1.00

q = -1.00

 Opt. 2: Snijeg

 Izometrija
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q = -1.00

q = -0.50

q = -1.00

q = -0.50

 Opt. 3: Snijeg 1

 Izometrija

q = -0.15

q = -0.15

q = 0.38

q = 0.48
q = -0.15

q = -0.15

q = 0.38

q = 0.48

 Opt. 4: Vjetar pritisak

 Izometrija
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q = 0.38

q = 0.38

q = 0.38

q = 0.48
q = 0.38

q = 0.38

q = 0.38

q = 0.48

 Opt. 5: Vjetar odizanje

 Izometrija

Lista slučajeva opterećenja
LC Naziv
1 Stalno (g)
2 Snijeg
3 Snijeg 1
4 Vjetar pritisak
5 Vjetar odizanje
6 Komb.: 1.35xI+1.5xII
7 Komb.: 1.35xI+1.5xIII
8 Komb.: 1.35xI+1.5xIV
9 Komb.: I+1.5xV

10 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIV
11 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5xIV
12 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xIV
13 Komb.: 1.35xI+0.75xIII+1.5xIV
14 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xV
15 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5xV
16 Komb.: 1.35xI+1.5xV
17 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xV
18 Komb.: I+II
19 Komb.: I+III
20 Komb.: I+IV
21 Komb.: I+V
22 Komb.: I+II+IV
23 Komb.: I+III+IV
24 Komb.: I+II+V
25 Komb.: I+III+V
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M3= 784.27 / min M3= -999.25 kNm
 Okvir: H_4
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M2= 0.41 / min M2= -0.35 kNm
 Okvir: H_4
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M1= 0.08 / min M1= -0.10 kNm
 Okvir: H_4
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max T3= 0.32 / min T3= -0.32 kN
 Okvir: H_4
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max T2= 743.46 / min T2= -570.46 kN
 Okvir: H_4
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max N1= 832.28 / min N1= -931.09 kN
 Okvir: H_4
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M3= 20.60 / min M3= -999.25 kNm
 Okvir: V_12
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M2= 0.27 / min M2= -0.26 kNm
 Okvir: V_12
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M1= 0.03 / min M1= -0.03 kNm
 Okvir: V_12
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max T3= 0.07 / min T3= -0.07 kN
 Okvir: V_12
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 Utjecaji u gredi: max T2= 743.46 / min T2= -114.96 kN
 Okvir: V_12
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 Utjecaji u gredi: max N1= 19.83 / min N1= -437.09 kN
 Okvir: V_12
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M3= 144.63 / min M3= -243.61 kNm
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M2= 4.09 / min M2= -4.09 kNm
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M1= 1.30 / min M1= -1.30 kNm
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max T3= 5.46 / min T3= -5.46 kN
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max T2= 58.30 / min T2= -125.72 kN
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max N1= 569.23 / min N1= -961.78 kN
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 27: [GSU] 18-25

 Utjecaji u gredi: max Zp= -0.00 / min Zp= -55.33 m / 1000
 Okvir: H_4
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 Opt. 27: [GSU] 18-25

 Utjecaji u gredi: max Xp= 35.06 / min Xp= -10.94 m / 1000
 Okvir: H_4
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 Opt. 27: [GSU] 18-25

 Utjecaji u gredi: max Yp= 0.69 / min Yp= -0.15 m / 1000
 Okvir: H_4
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 Reakcije ležajeva (Min/Max)
 Okvir: H_4
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 Dispozicija greda
 Okvir: H_4
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 Kontrola stabilnosti
 Okvir: H_4

ŠTAP  148-55
POPREČNI PRESJEK: IPE 600 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

220

60
0

12

19

[mm]

T

Ax = 156.00 cm2
Ay = 72.200 cm2
Az = 83.800 cm2
Ix = 166.00 cm4
Iy = 92080 cm4
Iz = 3390.0 cm4

Wy = 3069.3 cm3
Wz = 308.18 cm3

Wy,pl = 3544.4 cm3
Wz,pl = 459.80 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
10. γ=0.70 12. γ=0.64 6. γ=0.63
14. γ=0.58 7. γ=0.58 11. γ=0.56 
13. γ=0.53 17. γ=0.52 22. γ=0.51 

23. γ=0.47 18. γ=0.44 19. γ=0.41 
24. γ=0.38 8. γ=0.37 15. γ=0.36 
25. γ=0.35 20. γ=0.27 16. γ=0.19 
9. γ=0.14 21. γ=0.14

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 10, na 1254.0 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -930.77 kN
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = 0.234 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.081 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 141.93 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -0.406 kNm
Sistemska dužina štapa L = 1776.3 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 3332.7 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (930.77 <= 3332.73)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 3544.4 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 757.21 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (141.93 <= 757.21)
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6.2.5 Savijanje z-z
Plastični moment otpora Wz,pl = 459.80 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 98.230 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,z <= Mc,Rd,z (0.41 <= 98.23)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 1033.6 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 1033.6 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.08 <= 1033.61)

Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 890.54 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 890.54 kN
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.23 <= 890.54)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.279
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 710.64 kNm
Koeficijent a = 2.000
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.040
Uvjet 6.41: (0.04 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 173.00 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 0.076
Krivulja izvijanja za os y-y: A a = 0.210
Elastična kritična sila Ncr,y = 6.38e+5 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 1.000
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 3666.0 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (930.77 <= 3666.00)

Dužina izvijanja z-z l,z = 586.18 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.339
Krivulja izvijanja za os z-z: B a = 0.340
Redukcijski koeficijent c,z = 0.409
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 1497.8 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (930.77 <= 1497.82)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 0.712
Koeficijent C2 = 0.652
Koeficijent C3 = 1.070
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.100
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 30.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 173.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 2.85e+6 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 3808.3 kNm

Odgovarajući moment otpora Wy = 3544.4 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.340
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.468
Koeficijent redukcije cLT = 0.898
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 748.19 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (141.93 <= 748.19)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.624
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.991
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.624
Koeficijent interakcije kyy = 0.604
Koeficijent interakcije kyz = 1.112
Koeficijent interakcije kzy = 0.362
Koeficijent interakcije kzz = 1.853

Redukcijski koeficijent cy = 1.000
NEd / (cy NRk / gM1) 0.254
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.115
kyz * (MzEd + DMzEd) / ... 0.004
Uvjet 6.61: (0.37 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.409
NEd / (cz NRk / gM1) 0.621
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.069
kzz * (MzEd + DMzEd) / ... 0.007
Uvjet 6.62: (0.70 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 6, na 209.3 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -88.280 kN
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = -0.132 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -124.15 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -148.50 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -0.247 kNm
Sistemska dužina štapa L = 1776.3 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 1033.6 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 1033.6 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (124.15 <= 1033.61)

Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 890.54 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 890.54 kN
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.13 <= 890.54)

ŠTAP  202-52
POPREČNI PRESJEK: IPBl 180 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

180

17
1

6

9.
5

[mm]

T

Ax = 45.300 cm2
Ay = 30.780 cm2
Az = 14.520 cm2
Ix = 14.900 cm4
Iy = 2510.0 cm4
Iz = 925.00 cm4

Wy = 293.57 cm3
Wz = 102.78 cm3

Wy,pl = 321.86 cm3
Wz,pl = 153.90 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
10. γ=0.86 6. γ=0.81 12. γ=0.79 
7. γ=0.72 14. γ=0.71 11. γ=0.67

17. γ=0.64 13. γ=0.64 22. γ=0.62 
23. γ=0.58 18. γ=0.56 19. γ=0.50 
24. γ=0.47 8. γ=0.45 15. γ=0.44 
25. γ=0.42 20. γ=0.32 16. γ=0.28 
9. γ=0.27 21. γ=0.19

ŠTAP IZLOŽEN VLAKU  I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 10, na 1246.0 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 832.28 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.042 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 3.907 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = 0.029 kNm
Sistemska dužina štapa L = 3530.0 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.3 Vlak
Plast.rač.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 967.77 kN
Granicna rač.otpornost neto pres. Nu,Rd = 1056.8 kN
Računska otp. na vlak Nt,Rd = 967.77 kN
Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (832.28 <= 967.77)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 321.86 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 68.761 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (3.91 <= 68.76)

6.2.5 Savijanje z-z
Plastični moment otpora Wz,pl = 153.90 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 32.879 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,z <= Mc,Rd,z (0.03 <= 32.88)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 179.09 kN
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Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 179.09 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.04 <= 179.09)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.860
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 10.971 kNm
Koeficijent a = 2.000
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.127
Uvjet 6.41: (0.13 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 0.972
Koeficijent C2 = 0.304
Koeficijent C3 = 0.980
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.100
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 346.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 60211 cm6

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 1843.4 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 321.86 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.203
Koeficijent redukcije cLT = 0.999
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 75.595 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (3.91 <= 75.59)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 6, na 208.0 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 208.06 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -2.720 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -3.578 kNm
Sistemska dužina štapa L = 3530.0 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 112.49 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 112.49 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (2.72 <= 112.49)

ŠTAP  74-61
POPREČNI PRESJEK: HOP [] 100x100x5 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

100

10
0

5

[mm]

T

Ax = 18.360 cm2
Ay = 9.180 cm2
Az = 9.180 cm2
Ix = 438.99 cm4
Iy = 261.77 cm4
Iz = 261.77 cm4

Wy = 52.354 cm3
Wz = 52.354 cm3

Wy,pl = 67.750 cm3
Wz,pl = 65.313 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.78 10. γ=0.76 7. γ=0.70 

12. γ=0.68 14. γ=0.62 18. γ=0.54 
17. γ=0.54 11. γ=0.53 22. γ=0.52 
19. γ=0.49 13. γ=0.49 23. γ=0.47 
24. γ=0.37 25. γ=0.31 8. γ=0.30
15. γ=0.29 20. γ=0.23 21. γ=0.07 
16. γ=0.07 9. γ=0.02

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 6, na 100.6 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -273.28 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.015 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 0.089 kNm
Sistemska dužina štapa L = 221.41 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 392.24 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (273.28 <= 392.24)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 67.750 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 14.474 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (0.09 <= 14.47)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.23 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.23 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.02 <= 113.23)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.697
Uvjet 6.41: (0.00 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 221.41 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 0.624
Krivulja izvijanja za os y-y: B a = 0.340
Elastična kritična sila Ncr,y = 1106.8 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.825
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 355.80 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (273.28 <= 355.80)

Dužina izvijanja z-z l,z = 221.41 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 0.624
Krivulja izvijanja za os z-z: B a = 0.340
Redukcijski koeficijent c,z = 0.825
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 355.80 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (273.28 <= 355.80)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 221.41 cm
Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 709.13 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 67.750 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.150
Koeficijent redukcije cLT = 1.000
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 15.921 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (0.09 <= 15.92)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.950
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.950
Koeficijent interakcije kyy = 1.260
Koeficijent interakcije kyz = 0.796
Koeficijent interakcije kzy = 0.756
Koeficijent interakcije kzz = 1.326

Redukcijski koeficijent cy = 0.825
NEd / (cy NRk / gM1) 0.768
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.007
Uvjet 6.61: (0.78 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.825
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NEd / (cz NRk / gM1) 0.768
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.004
Uvjet 6.62: (0.77 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 6, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -273.40 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.168 kN

Sistemska dužina štapa L = 221.41 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.23 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.23 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.17 <= 113.23)

ŠTAP  61-67
POPREČNI PRESJEK: IPBl 100 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

100

96

5

8

[mm]

T

Ax = 21.200 cm2
Ay = 13.680 cm2
Az = 7.520 cm2
Ix = 5.260 cm4
Iy = 349.00 cm4
Iz = 134.00 cm4

Wy = 72.708 cm3
Wz = 26.800 cm3

Wy,pl = 82.356 cm3
Wz,pl = 40.000 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA

6. γ=0.39 10. γ=0.38 7. γ=0.35 
12. γ=0.34 14. γ=0.31 18. γ=0.27 
17. γ=0.27 11. γ=0.26 22. γ=0.26 
19. γ=0.25 13. γ=0.24 23. γ=0.23 
24. γ=0.18 25. γ=0.16 8. γ=0.15
15. γ=0.14 20. γ=0.11 21. γ=0.04 
16. γ=0.03 9. γ=0.01

ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM VLAKU
(slučaj opterećenja 6, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 175.96 kN
Sistemska dužina štapa L = 118.57 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.3 Vlak
Plast.rač.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 452.91 kN
Granicna rač.otpornost neto pres. Nu,Rd = 494.55 kN
Računska otp. na vlak Nt,Rd = 452.91 kN
Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (175.96 <= 452.91)

ŠTAP  75-74
POPREČNI PRESJEK: HOP [] 100x100x5 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

100

10
0

5

[mm]

T

Ax = 18.360 cm2
Ay = 9.180 cm2
Az = 9.180 cm2
Ix = 438.99 cm4
Iy = 261.77 cm4
Iz = 261.77 cm4

Wy = 52.354 cm3
Wz = 52.354 cm3

Wy,pl = 67.750 cm3
Wz,pl = 65.313 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.78 10. γ=0.77 7. γ=0.69 

12. γ=0.68 14. γ=0.62 18. γ=0.54 
17. γ=0.54 11. γ=0.53 22. γ=0.53 

13. γ=0.49 19. γ=0.48 23. γ=0.47 
24. γ=0.37 25. γ=0.31 8. γ=0.31
15. γ=0.30 20. γ=0.23 16. γ=0.07 
21. γ=0.07 9. γ=0.02

ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM VLAKU
(slučaj opterećenja 6, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 305.45 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.168 kN
Sistemska dužina štapa L = 221.41 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.3 Vlak
Plast.rač.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 392.24 kN
Granicna rač.otpornost neto pres. Nu,Rd = 428.30 kN
Računska otp. na vlak Nt,Rd = 392.24 kN
Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (305.45 <= 392.24)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.23 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.23 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.17 <= 113.23)

ŠTAP  91-102
POPREČNI PRESJEK: HOP [] 60x60x3 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

60

60

3

[mm]

T

Ax = 6.610 cm2
Ay = 3.305 cm2
Az = 3.305 cm2
Ix = 56.893 cm4
Iy = 33.920 cm4
Iz = 33.920 cm4

Wy = 11.307 cm3
Wz = 11.307 cm3

Wy,pl = 14.634 cm3
Wz,pl = 14.108 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
10. γ=0.48 6. γ=0.47 12. γ=0.43 
7. γ=0.43 14. γ=0.39 11. γ=0.34

17. γ=0.34 22. γ=0.34 18. γ=0.33 
13. γ=0.32 23. γ=0.30 19. γ=0.30 
24. γ=0.24 8. γ=0.21 25. γ=0.21 
15. γ=0.20 20. γ=0.15 16. γ=0.06 
21. γ=0.05 9. γ=0.01

ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM TLAKU
(slučaj opterećenja 10, kraj štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -48.137 kN
Sistemska dužina štapa L = 196.98 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
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6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 141.21 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (48.14 <= 141.21)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 196.98 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 0.926
Krivulja izvijanja za os y-y: B a = 0.340
Elastična kritična sila Ncr,y = 181.18 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.644

Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 100.11 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (48.14 <= 100.11)

Dužina izvijanja z-z l,z = 196.98 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 0.926
Krivulja izvijanja za os z-z: B a = 0.340
Redukcijski koeficijent c,z = 0.644
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 100.11 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (48.14 <= 100.11)
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 Kontrola stabilnosti
 Okvir: V_1

ŠTAP  46-105
POPREČNI PRESJEK: HOP L 140x140x6 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

140

14
0

38.1

38
.1

6

[mm]

T

Ax = 16.050 cm2
Ay = 8.400 cm2
Az = 8.400 cm2
Ix = 2.020 cm4
Ix = 118.87 cm4
Ih = 514.14 cm4
Iy = 316.51 cm4
Iz = 316.51 cm4

Wy = 31.060 cm3
Wz = 31.060 cm3

Wy,pl = 56.388 cm3
Wz,pl = 61.158 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
8. γ=0.46 15. γ=0.46 13. γ=0.46

11. γ=0.46 17. γ=0.46 12. γ=0.46 
14. γ=0.46 7. γ=0.46 6. γ=0.46
10. γ=0.46 20. γ=0.34 25. γ=0.34 
24. γ=0.34 23. γ=0.34 18. γ=0.34 
19. γ=0.34 22. γ=0.34 16. γ=0.00 
21. γ=0.00 9. γ=0.00

ŠTAP IZLOŽEN SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 15, na 458.4 cm od početka štapa)

Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.028 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 1.598 kNm
Sistemska dužina štapa L = 956.69 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 4

Reb. 134.0mm X 6.0mm [83.7%] 16.3% 

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.5 Savijanje y-y
Efektivni moment otpora Wy,eff = 21.687 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 4.633 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (1.60 <= 4.63)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 103.61 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 103.61 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.03 <= 103.61)

6.2.8 Savijanje i posmik
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 956.69 cm
Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 12.241 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 21.687 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.645
Koeficijent redukcije cLT = 0.679
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 3.463 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (1.60 <= 3.46)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 15, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 0.428 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.670 kN
Sistemska dužina štapa L = 956.69 cm
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 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 103.61 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 103.61 kN

Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.67 <= 103.61)

ŠTAP  105-68
POPREČNI PRESJEK: HOP [] 110x110x4 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

110

11
0

4

[mm]

T

Ax = 16.550 cm2
Ay = 8.275 cm2
Az = 8.275 cm2
Ix = 485.59 cm4
Iy = 300.32 cm4
Iz = 300.32 cm4

Wy = 54.604 cm3
Wz = 54.604 cm3

Wy,pl = 67.448 cm3
Wz,pl = 65.720 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
10. γ=0.11 6. γ=0.11 7. γ=0.11
12. γ=0.11 14. γ=0.11 11. γ=0.10 
17. γ=0.10 8. γ=0.09 15. γ=0.09 
16. γ=0.09 13. γ=0.09 22. γ=0.08 
18. γ=0.08 19. γ=0.08 23. γ=0.07 
24. γ=0.07 9. γ=0.07 20. γ=0.07 
21. γ=0.07 25. γ=0.07 

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 10, na 383.9 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -2.266 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.018 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 1.357 kNm
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 353.57 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (2.27 <= 353.57)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 67.448 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 14.409 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (1.36 <= 14.41)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 102.07 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 102.07 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.02 <= 102.07)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.006
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 14.409 kNm
Koeficijent a = 1.660
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.020
Uvjet 6.41: (0.02 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 788.00 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 1.970
Krivulja izvijanja za os y-y: B a = 0.340
Elastična kritična sila Ncr,y = 100.24 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.215
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 83.702 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (2.27 <= 83.70)

Dužina izvijanja z-z l,z = 788.00 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.970
Krivulja izvijanja za os z-z: B a = 0.340
Redukcijski koeficijent c,z = 0.215
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 83.702 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (2.27 <= 83.70)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 788.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 224.45 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 67.448 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.266
Koeficijent redukcije cLT = 0.949
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 15.045 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (1.36 <= 15.04)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.950
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.950
Koeficijent interakcije kyy = 0.971
Koeficijent interakcije kyz = 0.613
Koeficijent interakcije kzy = 0.582
Koeficijent interakcije kzz = 1.022

Redukcijski koeficijent cy = 0.215
NEd / (cy NRk / gM1) 0.027
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.088
Uvjet 6.61: (0.11 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.215
NEd / (cz NRk / gM1) 0.027
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.053
Uvjet 6.62: (0.08 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 10, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -2.266 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.691 kN
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 102.07 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 102.07 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.69 <= 102.07)
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 Kontrola stabilnosti
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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ŠTAP  13-29
POPREČNI PRESJEK: Cjevasti [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

21
9.

1

6

[mm]

T

Ax = 40.170 cm2
Ay = 20.074 cm2
Az = 20.074 cm2
Ix = 4561.6 cm4
Iy = 2281.9 cm4
Iz = 2281.9 cm4

Wy = 208.30 cm3
Wz = 208.30 cm3

Wy,pl = 272.54 cm3
Wz,pl = 272.54 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
10. γ=0.07 6. γ=0.07 7. γ=0.07
12. γ=0.07 14. γ=0.07 11. γ=0.06 
17. γ=0.06 13. γ=0.06 15. γ=0.05 
16. γ=0.05 8. γ=0.05 18. γ=0.05 
22. γ=0.05 19. γ=0.05 23. γ=0.05 
24. γ=0.05 25. γ=0.04 20. γ=0.04 
21. γ=0.04 9. γ=0.04

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 10, na 383.9 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -13.895 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 0.240 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 3.196 kNm
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 858.18 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (13.89 <= 858.18)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 272.54 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 58.225 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (3.20 <= 58.22)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 247.60 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 247.60 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.24 <= 247.60)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.016
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 58.210 kNm
Omjer MEd,y / MN,y,Rd 0.055
Uvjet 6.41: (0.05 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Dužina izvijanja y-y l,y = 788.00 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 1.113
Krivulja izvijanja za os y-y: A a = 0.210
Elastična kritična sila Ncr,y = 761.68 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.587
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 554.09 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (13.89 <= 554.09)

Dužina izvijanja z-z l,z = 788.00 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.113
Krivulja izvijanja za os z-z: A a = 0.210
Redukcijski koeficijent c,z = 0.587
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 554.09 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (13.89 <= 554.09)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 788.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 1896.3 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 272.54 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.184
Koeficijent redukcije cLT = 1.000
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 64.047 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (3.20 <= 64.05)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.968
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.968
Koeficijent interakcije kyy = 0.988
Koeficijent interakcije kyz = 0.612
Koeficijent interakcije kzy = 0.997
Koeficijent interakcije kzz = 1.020

Redukcijski koeficijent cy = 0.587
NEd / (cy NRk / gM1) 0.025
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.049
Uvjet 6.61: (0.07 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.587
NEd / (cz NRk / gM1) 0.025
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.050
Uvjet 6.62: (0.07 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 10, kraj štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -13.895 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 1.729 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 1.162 kNm
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 247.60 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 247.60 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (1.73 <= 247.60)
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ŠTAP  5-29
POPREČNI PRESJEK: L 100x100x8 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

100

10
0

27.4

27
.4

8

[mm]

T

Ax = 15.500 cm2
Ay = 8.000 cm2
Az = 8.000 cm2
Ix = 3.410 cm4
Ix = 59.900 cm4
Ih = 230.00 cm4
Iy = 144.95 cm4
Iz = 144.95 cm4

Wy = 19.966 cm3
Wz = 19.966 cm3

Wy,pl = 37.056 cm3
Wz,pl = 42.816 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.00 7. γ=0.00 8. γ=0.00
9. γ=0.00 10. γ=0.00 11. γ=0.00

12. γ=0.00 13. γ=0.00 14. γ=0.00 
15. γ=0.00 16. γ=0.00 17. γ=0.00 
18. γ=0.00 19. γ=0.00 20. γ=0.00 
21. γ=0.00 22. γ=0.00 23. γ=0.00 
24. γ=0.00 25. γ=0.00 

Nema utjecaja
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04.04. PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE– 3D MODEL 
 

DILATACIJA 3 
 

HRN EN 1993-1-1:2005 (EC 3) 
 
 
 

Proračun i dimenzioniranje programskim paketom Tower 7. 

Konstrukcija u svemu prema 3D modelu te arhitektonskim podlogama. 

Obavezna izrada izvedbene i radioničke dokumentacije uz dimenzioniranje spojeva. 

Proračunom se dokazala nosivost i stabilnost modelirane konstrukcije.  
U SKLOPU 3D MODELA PRORAČUNATA JE I DIMENZIONIRANA UZDUŽNA STABILNOST OBJEKTA.  

 
ALGORITAM PRORAČUNA S PRIKAZOM REZULTATA PRORAČUNA: 

1. Geometrijski prikaz konstrukcije, rubni uvjeti, materijali 
 

2. Slučajevi opterećenja s popisom formiranih kombinacija djelovanja.  
Grafički prikaz opterećenja za svaki pojedini slučaj opterećenja 

 
3. Rezultati dimenzioniranja, za anvelope djelovanja 
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 Izometrija
Greda

1. IPE 600
2. IPB 700
3. HOP Z 350x80x4
4. D= 219.1x6
5. L 100x100x8
6. HOP L 140x140x6
7. HOP [] 110x110x4
8. IPBl 240

 Greda (1-8)
 Setovi numeričkih podataka
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Greda
1. IPE 600
2. IPB 700
8. IPBl 240

 Greda (1,2,8)
 Setovi numeričkih podataka

IP
B

 7
0

0

IPE 600IPE 600

IP
B

 7
0

0
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B

l 2
4

0

 0
 

 2
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8 
 1
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 4
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3 
 5

 

 1
.7

3 
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 1
.7

3 
 7

 

 1
.7

3 
 8

 

 1
.7

3 
 9

 

 1
.7

3 
 1

0 

 1
7.

65
 

 1
1 

 0 

 10.85 

 1 
 2.00 

 2 

 Okvir: H_4
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Greda
2. IPB 700
3. HOP Z 350x80x4
6. HOP L 140x140x6
7. HOP [] 110x110x4

 Greda (2,3,6,7)
 Setovi numeričkih podataka

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

IP
B

 7
0

0

HOP Z 350x80x4HOP Z 350x80x4HOP Z 350x80x4HOP Z 350x80x4HOP Z 350x80x4

HOP [] 110x110x4 HOP [] 110x110x4

HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6

HOP L 140x140x6

 0
 

 7
.8

8 

 1
 

 7
.8

8 

 2
 

 7
.8

8 

 3
 

 7
.8

8 

 4
 

 7
.8

8 
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 0 

 10.85 

 1 
 2.00 

 2 

 Okvir: V_1

 

Stranica: 93



AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor
Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac

OIB: 54012083475

Tower - 3D Model Builder 7.0 Radimpex - www.radimpex.rs

Greda
2. IPB 700
3. HOP Z 350x80x4
6. HOP L 140x140x6
7. HOP [] 110x110x4

 Greda (2,3,6,7)
 Setovi numeričkih podataka
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.8
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 2
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 3
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 4
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 1 
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 Okvir: V_12
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Greda
1. IPE 600
3. HOP Z 350x80x4
4. D= 219.1x6
5. L 100x100x8

 Greda (1,3-5)
 Setovi numeričkih podataka

Greda
1. IPE 600
3. HOP Z 350x80x4
4. D= 219.1x6
5. L 100x100x8

 Greda (1,3-5)
 Setovi numeričkih podataka
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 0 
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 1 
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 2 
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 3 
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 7.88 

 5 

 0
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 2
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 3
 

Greda
1. IPE 600
3. HOP Z 350x80x4
4. D= 219.1x6
5. L 100x100x8

 Pogled: Krovna ploha lijevo

 Greda (1,3-5)
 Setovi numeričkih podataka
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Greda
1. IPE 600
3. HOP Z 350x80x4
4. D= 219.1x6
5. L 100x100x8

 Pogled: Krovna ploha desno

 Greda (1,3-5)
 Setovi numeričkih podataka
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q = -0.50

q = -0.50

q = -0.50

q = -0.50

 Opt. 1: Stalno (g)

 Izometrija

q = -1.00

q = -1.00

q = -1.00

q = -1.00

 Opt. 2: Snijeg

 Izometrija

q = -0.50

q = -1.00

q = -0.50

q = -1.00

 Opt. 3: Snijeg 1

 Izometrija
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q = 0.48

q = 0.38

q = -0.15

q = -0.15
q = 0.48

q = 0.38

q = -0.15

q = -0.15

 Opt. 4: Vjetar pritisak

 Izometrija

q = 0.48

q = 0.38

q = 0.38

q = 0.38
q = 0.48

q = 0.38

q = 0.38

q = 0.38

 Opt. 5: Vjetar odizanje

 Izometrija

Lista slučajeva opterećenja
LC Naziv
1 Stalno (g)
2 Snijeg
3 Snijeg 1
4 Vjetar pritisak
5 Vjetar odizanje
6 Komb.: 1.35xI+1.5xII
7 Komb.: 1.35xI+1.5xIII
8 Komb.: 1.35xI+1.5xIV
9 Komb.: I+1.5xV

10 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIV
11 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5xIV
12 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xIV
13 Komb.: 1.35xI+0.75xIII+1.5xIV
14 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xV
15 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5xV
16 Komb.: 1.35xI+1.5xV
17 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xV
18 Komb.: I+II
19 Komb.: I+III
20 Komb.: I+IV
21 Komb.: I+V
22 Komb.: I+II+IV
23 Komb.: I+III+IV
24 Komb.: I+II+V
25 Komb.: I+III+V

 

Stranica: 98



AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor
Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac

OIB: 54012083475

Statički proračun

Tower - 3D Model Builder 7.0 Radimpex - www.radimpex.rs

 38.91 

 2
92

.1
8 

 4
57

.6
0 

 404.49 -590.45 

 -
59

3.
54

 -
40

4.
49

 

 -
59

3.
54

-243.54 

 Opt. 26: [GSN] 6-17
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M3= 457.60 / min M3= -607.44 kNm
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M2= 0.76 / min M2= -0.76 kNm
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max M1= 0.99 / min M1= -0.99 kNm
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max T3= 1.56 / min T3= -1.56 kN
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max T2= 188.28 / min T2= -153.58 kN
 Pogled: Krovna ploha lijevo

 0.07 

 3.62 

 0.82 

 5.05 

 0.67 

 4.96 

 0.23 

 0.07 

 0.23 

 4.96 

 0.67 

 5.05 

 0.82 

 3.62 

 0.54 

 0.49 

 0.54 

 0.19 

 0.02 

 0.02 

 0.15 

 0.26 

 0.27 

 0.26 

 0.15 

 0.14 

 0.15 

 0.10  0.09 

 0.14 

 0.14 

 0.14 

 0.17 

 0.29 

 0.28 

 0.29 

 0.09 

 0.06 

 0.08 

 0.06 

 0.14 

 0.35 

 0.14 

 0.03 

 0.12 

 0.12 

 0.12 

 0.19 0.15  0.10  0.09  0.17  0.09  0.03 

 0
.6

1 
 0

.6
1 

 -2.90  -2.65 

 -2.90  -2.65 

 -4.94 

 -3.70 

 -3.59 

 -3.70 

-0.11 

 -0.46 

 -0.60 

 -0.46 

-0.03 

 -0.80 

 -1.01 

 -0.98 

 -1.01 

 -0.41 

 -0.98 

 -0.96 

 -0.98 

 -0.04 

 -0.06 

 -0.09 

 -0.06 

 -0.45 

 -0.65 

 -0.69 

 -0.65 

 -0.86 

 -1.66 

 -1.53 

 -1.66 

 -0.13 

 -0.33 

 -0.41 

 -0.33 

 -0.25 

 -0.20 

 -0.01 

 -0.20 

-2.73 

-3.00 

-3.56 

-3.00 

 -4.94 -0.11  -0.80  -0.41  -0.04  -0.45  -0.86  -0.13  -0.25 -2.73 

-3
0.

78
-6

4.
18

 
 -

59
.7

3
 -

59
.7

3
-6

4.
18

 
-3

0.
78

 Opt. 26: [GSN] 6-17

 Utjecaji u gredi: max N1= 5.05 / min N1= -64.18 kN
 Pogled: Krovna ploha lijevo
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 Opt. 27: [GSU] 18-25

 Utjecaji u gredi: max Zp= 15.41 / min Zp= -53.76 m / 1000
 Okvir: H_4
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 Opt. 27: [GSU] 18-25

 Utjecaji u gredi: max Yp= 0.05 / min Yp= -0.05 m / 1000
 Okvir: H_4
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 Opt. 27: [GSU] 18-25

 Utjecaji u gredi: max Xp= 105.10 / min Xp= -3.97 m / 1000
 Okvir: H_4
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 Kontrola stabilnosti
 Okvir: H_4

ŠTAP  106-40
POPREČNI PRESJEK: IPE 600 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

220

60
0

12

19

[mm]

T

Ax = 156.00 cm2
Ay = 72.200 cm2
Az = 83.800 cm2
Ix = 166.00 cm4
Iy = 92080 cm4
Iz = 3390.0 cm4

Wy = 3069.3 cm3
Wz = 308.18 cm3

Wy,pl = 3544.4 cm3
Wz,pl = 459.80 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
10. γ=0.79 6. γ=0.75 12. γ=0.68 
14. γ=0.65 7. γ=0.64 11. γ=0.59 
22. γ=0.57 13. γ=0.55 17. γ=0.54 
18. γ=0.53 23. γ=0.49 19. γ=0.45 
24. γ=0.41 25. γ=0.40 8. γ=0.40
15. γ=0.39 9. γ=0.31 16. γ=0.30 
20. γ=0.28 21. γ=0.21 

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 10, kraj štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -21.299 kN
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = 0.277 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 186.37 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -593.54 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -0.236 kNm
Sistemska dužina štapa L = 1776.3 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 3332.7 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (21.30 <= 3332.73)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 3544.4 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 757.21 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (593.54 <= 757.21)

6.2.5 Savijanje z-z
Plastični moment otpora Wz,pl = 459.80 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 98.230 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,z <= Mc,Rd,z (0.24 <= 98.23)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 1033.6 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 1033.6 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (186.37 <= 1033.61)

Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 890.54 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 890.54 kN
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.28 <= 890.54)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.006
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 757.21 kNm
Koeficijent a = 2.000
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.614
Uvjet 6.41: (0.62 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 173.00 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 0.076
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Krivulja izvijanja za os y-y: A a = 0.210
Elastična kritična sila Ncr,y = 6.38e+5 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 1.000
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 3666.0 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (21.30 <= 3666.00)

Dužina izvijanja z-z l,z = 586.18 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.339
Krivulja izvijanja za os z-z: B a = 0.340
Redukcijski koeficijent c,z = 0.409
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 1497.8 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (21.30 <= 1497.82)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 0.712
Koeficijent C2 = 0.652
Koeficijent C3 = 1.070
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.100
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 30.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 173.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 2.85e+6 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 3808.3 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 3544.4 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.340
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.468
Koeficijent redukcije cLT = 0.898

Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 748.19 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (593.54 <= 748.19)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.630
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.425
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.630
Koeficijent interakcije kyy = 0.630
Koeficijent interakcije kyz = 0.260
Koeficijent interakcije kzy = 0.378
Koeficijent interakcije kzz = 0.434

Redukcijski koeficijent cy = 1.000
NEd / (cy NRk / gM1) 0.006
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.499
kyz * (MzEd + DMzEd) / ... 0.001
Uvjet 6.61: (0.51 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.409
NEd / (cz NRk / gM1) 0.014
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.300
kzz * (MzEd + DMzEd) / ... 0.001
Uvjet 6.62: (0.31 <= 1)

ŠTAP  18-40
POPREČNI PRESJEK: IPB 700 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

300

70
0

17

32

[mm]

T

Ax = 306.00 cm2
Ay = 169.28 cm2
Az = 136.72 cm2
Ix = 833.00 cm4
Iy = 2.57e+5 cm4
Iz = 14440 cm4

Wy = 7340.0 cm3
Wz = 962.67 cm3

Wy,pl = 8662.8 cm3
Wz,pl = 1440.0 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.28 7. γ=0.25 9. γ=0.22

18. γ=0.20 16. γ=0.19 10. γ=0.19 
19. γ=0.17 14. γ=0.17 12. γ=0.15 
17. γ=0.12 15. γ=0.12 21. γ=0.12 
8. γ=0.12 22. γ=0.11 13. γ=0.10

11. γ=0.10 23. γ=0.08 20. γ=0.07 
25. γ=0.07 24. γ=0.06 

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 6, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -172.19 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 37.280 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 404.49 kNm
Sistemska dužina štapa L = 1085.0 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 6537.3 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (172.19 <= 6537.27)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 8662.8 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 1850.7 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (404.49 <= 1850.70)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 1686.3 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 1686.3 kN

Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (37.28 <= 1686.35)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.026
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 1850.7 kNm
Koeficijent a = 2.000
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.048
Uvjet 6.41: (0.05 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 1085.0 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 0.399
Krivulja izvijanja za os y-y: A a = 0.210
Elastična kritična sila Ncr,y = 45230 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.953
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 6853.9 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (172.19 <= 6853.87)

Dužina izvijanja z-z l,z = 1085.0 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.682
Krivulja izvijanja za os z-z: B a = 0.340
Redukcijski koeficijent c,z = 0.283
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 2036.3 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (172.19 <= 2036.31)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.879
Koeficijent C2 = 0.000
Koeficijent C3 = 0.939
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 1085.0 cm
Sektorski moment inercije Iw = 1.61e+7 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 2928.8 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 8662.8 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.340
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.834
Koeficijent redukcije cLT = 0.703
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 1432.0 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (404.49 <= 1432.01)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.600
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.600
Koeficijent interakcije kyy = 0.603
Koeficijent interakcije kyz = 0.671
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Koeficijent interakcije kzy = 0.362
Koeficijent interakcije kzz = 1.118

Redukcijski koeficijent cy = 0.953
NEd / (cy NRk / gM1) 0.025
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.170
Uvjet 6.61: (0.20 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.283
NEd / (cz NRk / gM1) 0.085
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.102
Uvjet 6.62: (0.19 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 9, kraj štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -24.727 kN
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = 0.029 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -52.573 kN
Sistemska dužina štapa L = 1085.0 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 1686.3 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 1686.3 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (52.57 <= 1686.35)

Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 2088.0 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 2088.0 kN
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.03 <= 2087.95)

ŠTAP  63-106
POPREČNI PRESJEK: IPBl 240 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

240

23
0

7.5

12

[mm]

T

Ax = 76.800 cm2
Ay = 51.660 cm2
Az = 25.140 cm2
Ix = 41.700 cm4
Iy = 7760.0 cm4
Iz = 2770.0 cm4

Wy = 674.78 cm3
Wz = 230.83 cm3

Wy,pl = 731.39 cm3
Wz,pl = 345.60 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
10. γ=0.84 12. γ=0.77 6. γ=0.72
14. γ=0.70 11. γ=0.70 13. γ=0.67 
7. γ=0.66 17. γ=0.63 22. γ=0.63

23. γ=0.58 18. γ=0.50 8. γ=0.48
24. γ=0.47 15. γ=0.47 19. γ=0.46 
25. γ=0.43 20. γ=0.34 16. γ=0.28 
9. γ=0.27 21. γ=0.20

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 10, kraj štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -391.63 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -1.581 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 20.312 kNm
Sistemska dužina štapa L = 1285.0 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 1640.7 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (391.63 <= 1640.73)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 731.39 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 156.25 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (20.31 <= 156.25)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 310.08 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 310.08 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (1.58 <= 310.08)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.239
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 135.95 kNm
Koeficijent a = 2.000
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.022

Uvjet 6.41: (0.02 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 1285.0 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 1.361
Krivulja izvijanja za os y-y: B a = 0.340
Elastična kritična sila Ncr,y = 974.03 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.399
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 719.24 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (391.63 <= 719.24)

Dužina izvijanja z-z l,z = 899.50 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.595
Krivulja izvijanja za os z-z: C a = 0.490
Redukcijski koeficijent c,z = 0.286
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 515.61 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (391.63 <= 515.61)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.879
Koeficijent C2 = 0.000
Koeficijent C3 = 0.939
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 1285.0 cm
Sektorski moment inercije Iw = 3.28e+5 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 215.42 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 731.39 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.893
Koeficijent redukcije cLT = 0.738
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 126.91 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (20.31 <= 126.91)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.600
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.600
Koeficijent interakcije kyy = 0.861
Koeficijent interakcije kyz = 1.238
Koeficijent interakcije kzy = 0.517
Koeficijent interakcije kzz = 2.063

Redukcijski koeficijent cy = 0.399
NEd / (cy NRk / gM1) 0.545
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.138
Uvjet 6.61: (0.68 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.286
NEd / (cz NRk / gM1) 0.760
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.083
Uvjet 6.62: (0.84 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 13, kraj štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -269.35 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -3.028 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 38.911 kNm
Sistemska dužina štapa L = 1285.0 cm
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 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 310.08 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 310.08 kN

Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (3.03 <= 310.08)
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 Kontrola stabilnosti
 Okvir: V_1

ŠTAP  8-24
POPREČNI PRESJEK: IPB 700 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

300

70
0

17

32

[mm]

T

Ax = 306.00 cm2
Ay = 169.28 cm2
Az = 136.72 cm2
Ix = 833.00 cm4
Iy = 2.57e+5 cm4
Iz = 14440 cm4

Wy = 7340.0 cm3
Wz = 962.67 cm3

Wy,pl = 8662.8 cm3
Wz,pl = 1440.0 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.28 7. γ=0.25 9. γ=0.22

18. γ=0.20 16. γ=0.19 10. γ=0.19 
19. γ=0.17 14. γ=0.17 12. γ=0.15 
17. γ=0.12 15. γ=0.12 21. γ=0.12 
8. γ=0.12 22. γ=0.11 13. γ=0.10

11. γ=0.10 23. γ=0.08 20. γ=0.07 
25. γ=0.07 24. γ=0.06 

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 6, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -172.19 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 37.280 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 404.49 kNm
Sistemska dužina štapa L = 1085.0 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 6537.3 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (172.19 <= 6537.27)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 8662.8 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 1850.7 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (404.49 <= 1850.70)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 1686.3 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 1686.3 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (37.28 <= 1686.35)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.026
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 1850.7 kNm
Koeficijent a = 2.000
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.048
Uvjet 6.41: (0.05 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 1085.0 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 0.399
Krivulja izvijanja za os y-y: A a = 0.210
Elastična kritična sila Ncr,y = 45230 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.953
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 6853.9 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (172.19 <= 6853.87)

Dužina izvijanja z-z l,z = 1085.0 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.682
Krivulja izvijanja za os z-z: B a = 0.340
Redukcijski koeficijent c,z = 0.283
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 2036.3 kN
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Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (172.19 <= 2036.31)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.879
Koeficijent C2 = 0.000
Koeficijent C3 = 0.939
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 1085.0 cm
Sektorski moment inercije Iw = 1.61e+7 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 2928.8 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 8662.8 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.340
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.834
Koeficijent redukcije cLT = 0.703
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 1432.0 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (404.49 <= 1432.01)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.600
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.600
Koeficijent interakcije kyy = 0.603
Koeficijent interakcije kyz = 0.671
Koeficijent interakcije kzy = 0.362
Koeficijent interakcije kzz = 1.118

Redukcijski koeficijent cy = 0.953
NEd / (cy NRk / gM1) 0.025
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.170
Uvjet 6.61: (0.20 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.283
NEd / (cz NRk / gM1) 0.085
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.102
Uvjet 6.62: (0.19 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 9, kraj štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -24.727 kN
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = -0.029 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -52.573 kN
Sistemska dužina štapa L = 1085.0 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 1686.3 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 1686.3 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (52.57 <= 1686.35)

Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 2088.0 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 2088.0 kN
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.03 <= 2087.95)

ŠTAP  6-2
POPREČNI PRESJEK: HOP [] 110x110x4 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

110

11
0

4

[mm]

T

Ax = 16.550 cm2
Ay = 8.275 cm2
Az = 8.275 cm2
Ix = 485.59 cm4
Iy = 300.32 cm4
Iz = 300.32 cm4

Wy = 54.604 cm3
Wz = 54.604 cm3

Wy,pl = 67.448 cm3
Wz,pl = 65.720 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.09 7. γ=0.09 8. γ=0.09

10. γ=0.09 11. γ=0.09 12. γ=0.09 
13. γ=0.09 14. γ=0.09 15. γ=0.09 
16. γ=0.09 17. γ=0.09 9. γ=0.07
18. γ=0.07 19. γ=0.07 20. γ=0.07 
21. γ=0.07 22. γ=0.07 23. γ=0.07 
24. γ=0.07 25. γ=0.07 

ŠTAP IZLOŽEN VLAKU  I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 6, na 383.9 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 0.011 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.018 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 1.357 kNm
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.3 Vlak
Plast.rač.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 353.57 kN
Granicna rač.otpornost neto pres. Nu,Rd = 386.08 kN
Računska otp. na vlak Nt,Rd = 353.57 kN
Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (0.01 <= 353.57)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 67.448 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 14.409 kNm

Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (1.36 <= 14.41)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 102.07 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 102.07 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.02 <= 102.07)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.000
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 14.409 kNm
Koeficijent a = 1.660
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^a 0.020
Uvjet 6.41: (0.02 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 788.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 224.45 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 67.448 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.266
Koeficijent redukcije cLT = 0.949
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 15.045 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (1.36 <= 15.04)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 6, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 0.011 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.691 kN
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 102.07 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 102.07 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.69 <= 102.07)
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ŠTAP  1-6
POPREČNI PRESJEK: HOP L 140x140x6 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

140

14
0

38.1

38
.1

6

[mm]

T

Ax = 16.050 cm2
Ay = 8.400 cm2
Az = 8.400 cm2
Ix = 2.020 cm4
Ix = 118.87 cm4
Ih = 514.14 cm4
Iy = 316.51 cm4
Iz = 316.51 cm4

Wy = 31.060 cm3
Wz = 31.060 cm3

Wy,pl = 56.388 cm3
Wz,pl = 61.158 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
16. γ=0.46 21. γ=0.34 9. γ=0.34
6. γ=0.00 10. γ=0.00 11. γ=0.00

12. γ=0.00 13. γ=0.00 14. γ=0.00 
15. γ=0.00 7. γ=0.00 17. γ=0.00 
18. γ=0.00 19. γ=0.00 20. γ=0.00 
8. γ=0.00 22. γ=0.00 23. γ=0.00

24. γ=0.00 25. γ=0.00 

ŠTAP IZLOŽEN VLAKU  I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 16, na 498.3 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 0.171 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 0.028 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 1.598 kNm
Sistemska dužina štapa L = 956.69 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 4
Reb. 134.0mm X 6.0mm [83.8%] 16.2% 

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.3 Vlak
Plast.rač.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 342.89 kN
Granicna rač.otpornost neto pres. Nu,Rd = 374.41 kN
Računska otp. na vlak Nt,Rd = 342.89 kN
Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (0.17 <= 342.89)

6.2.5 Savijanje y-y
Efektivni moment otpora Wy,eff = 21.716 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 4.639 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (1.60 <= 4.64)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 103.61 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 103.61 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.03 <= 103.61)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Uvjet 6.43: ( 0.31 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 956.69 cm
Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 12.241 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 21.716 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.646
Koeficijent redukcije cLT = 0.679
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 3.466 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (1.60 <= 3.47)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 16, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = 0.652 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.670 kN
Sistemska dužina štapa L = 956.69 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 103.61 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 103.61 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.67 <= 103.61)
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 Kontrola stabilnosti
 Pogled: Krovna ploha desno

ŠTAP  164-141
POPREČNI PRESJEK: L 100x100x8 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

100

10
0

27.4

27
.4

8

[mm]

T

Ax = 15.500 cm2
Ay = 8.000 cm2
Az = 8.000 cm2
Ix = 3.410 cm4
Ix = 59.900 cm4
Ih = 230.00 cm4
Iy = 144.95 cm4
Iz = 144.95 cm4

Wy = 19.966 cm3
Wz = 19.966 cm3

Wy,pl = 37.056 cm3
Wz,pl = 42.816 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.00 7. γ=0.00 8. γ=0.00
9. γ=0.00 10. γ=0.00 11. γ=0.00

12. γ=0.00 13. γ=0.00 14. γ=0.00 
15. γ=0.00 16. γ=0.00 17. γ=0.00 
18. γ=0.00 19. γ=0.00 20. γ=0.00 
21. γ=0.00 22. γ=0.00 23. γ=0.00 
24. γ=0.00 25. γ=0.00 

Nema utjecaja

ŠTAP  141-157
POPREČNI PRESJEK: Cjevasti [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

21
9.

1

6

[mm]

T

Ax = 40.170 cm2
Ay = 20.074 cm2
Az = 20.074 cm2
Ix = 4561.6 cm4
Iy = 2281.9 cm4
Iz = 2281.9 cm4

Wy = 208.30 cm3
Wz = 208.30 cm3

Wy,pl = 272.54 cm3
Wz,pl = 272.54 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
13. γ=0.06 12. γ=0.06 11. γ=0.06 
10. γ=0.06 8. γ=0.06 15. γ=0.06 
16. γ=0.06 17. γ=0.06 14. γ=0.06 
7. γ=0.06 6. γ=0.06 9. γ=0.04

23. γ=0.04 22. γ=0.04 25. γ=0.04 
21. γ=0.04 24. γ=0.04 20. γ=0.04 
18. γ=0.04 19. γ=0.04 

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 13, na 404.1 cm od početka štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -3.806 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 0.045 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 3.362 kNm
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
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Klasa presjeka 1

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 858.18 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (3.81 <= 858.18)

6.2.5 Savijanje y-y
Plastični moment otpora Wy,pl = 272.54 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 58.225 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (3.36 <= 58.22)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 247.60 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 247.60 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.05 <= 247.60)

6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.2.9 Savijanje i centrična sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.004
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 58.224 kNm
Omjer MEd,y / MN,y,Rd 0.058
Uvjet 6.41: (0.06 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Dužina izvijanja y-y l,y = 788.00 cm
Relativna vitkost y-y l_y = 1.113
Krivulja izvijanja za os y-y: A a = 0.210
Elastična kritična sila Ncr,y = 761.68 kN
Redukcijski koeficijent c,y = 0.587
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 554.09 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (3.81 <= 554.09)

Dužina izvijanja z-z l,z = 788.00 cm
Relativna vitkost z-z l_z = 1.113
Krivulja izvijanja za os z-z: A a = 0.210
Redukcijski koeficijent c,z = 0.587
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 554.09 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (3.81 <= 554.09)

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000

Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 788.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 1896.3 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 272.54 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.184
Koeficijent redukcije cLT = 1.000
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 64.047 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (3.36 <= 64.05)

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni 
savijanjem i normalnim tlakom
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom 
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.956
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.956
Koeficijent interakcije kyy = 0.962
Koeficijent interakcije kyz = 0.603
Koeficijent interakcije kzy = 0.999
Koeficijent interakcije kzz = 1.005

Redukcijski koeficijent cy = 0.587
NEd / (cy NRk / gM1) 0.007
kyy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.050
Uvjet 6.61: (0.06 <= 1)

Redukcijski koeficijent cz = 0.587
NEd / (cz NRk / gM1) 0.007
kzy * (MyEd + DMyEd) / ... 0.052
Uvjet 6.62: (0.06 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 13, početak štapa)

Računska uzdužna sila NEd = -3.806 kN
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 1.716 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 0.437 kNm
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 247.60 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 247.60 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (1.72 <= 247.60)
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HOP [ 300x8
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Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] m g[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] mm
1 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30

Setovi greda

Set: 6   Presjek: HOP [ 300x8, Fiktivna ekscentričnost

3

2

9

3
0

2 .05

0.8

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Čelik 3.602e-3 2.400e-3 1.440e-3 7.840e-8 2.427e-6 4.353e-5

Setovi točkastih ležajeva
K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10

Lista slučajeva opterećenja
LC Naziv
1 Stalno (g)
2 Snijeg
3 Vjetar pritisak
4 Vjetar odizanje
5 Komb.: 1.35xI+1.5xII
6 Komb.: 1.35xI+1.5xIII
7 Komb.: I+1.5xIV
8 Komb.: I+II
9 Komb.: I+III

10 Komb.: I+IV
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Statički proračun
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p=0.86

 Opt. 1: Stalno (g)

p=1.73

 Opt. 2: Snijeg

p=0.24

 Opt. 3: Vjetar pritisak

p=0.67

 Opt. 4: Vjetar odizanje

 3
2.

17
 

 Opt. 11: [gsn] 5-7

 Utjecaji u gredi: max M3= 32.17 / min M3= 0.00...

 1
6.

33
 

-1
6.

33
 

 Opt. 11: [gsn] 5-7

 Utjecaji u gredi: max T2= 16.33 / min T2= -16.3...

-2
2.

67
 Opt. 11: [gsn] 5-7

 Utjecaji u gredi: max Zp= -0.00 / min Zp= -22.67...
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0.90

 Kontrola stabilnosti
ŠTAP  2-1
POPREČNI PRESJEK: HOP [ 300x8 [S 235]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

y

z

90

30
0

20.5

8

[mm]

T

Ax = 36.020 cm2
Ay = 14.400 cm2
Az = 24.000 cm2
Ix = 7.840 cm4
Iy = 4353.5 cm4
Iz = 242.65 cm4

Wy = 290.23 cm3
Wz = 34.914 cm3

Wy,pl = 371.55 cm3
Wz,pl = 55.712 cm3
gM0 = 1.100
gM1 = 1.000
gM2 = 1.250

Anet/A = 0.900

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
5. γ=0.90 8. γ=0.63 6. γ=0.41
9. γ=0.30 10. γ=0.10 7. γ=0.03 

ŠTAP IZLOŽEN SAVIJANJU
(slučaj opterećenja 5, na 383.9 cm od početka štapa)

Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.419 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 32.065 kNm
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 3

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.5 Savijanje y-y
Elastični moment otpora Wy,el = 290.23 cm3
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 62.004 kNm
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (32.07 <= 62.00)

6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 296.02 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 296.02 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.42 <= 296.02)

6.2.8 Savijanje i posmik
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje
Koeficijent C1 = 1.132
Koeficijent C2 = 0.459
Koeficijent C3 = 0.525
Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000
Koef.efekt.dužine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bočno pridržanih točaka L = 350.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 42534 cm6
Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 84.363 kNm
Odgovarajući moment otpora Wy = 290.23 cm3
Koeficijent imperf. aLT = 0.760
Bezdimenzionalna vitkost lLT_ = 0.899
Koeficijent redukcije cLT = 0.521
Računska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 35.553 kNm
Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (32.07 <= 35.55)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slučaj opterećenja 5, početak štapa)

Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -16.329 kN
Sistemska dužina štapa L = 788.00 cm

 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 296.02 kN
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 296.02 kN
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (16.33 <= 296.02)
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04.05. ZAKLJUČAK NOSIVOSTI POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE   
 
 
Ovim projektom provedena je analiza i kontrola nosivosti čelične konstrukcije postojećeg objekta -  na koje je 
predviđeno postavljanje fotonaponske elektrane.  
 
Nastavno na provedenu analizu mehaničke otpornosti i stabilnosti navedenih objekata može se zaključiti da 
svi objekti imaju dostatnu nosivost čelične konstrukcije na dodatno opterećenje od fotonaponske elektrane.  
 
Ukoliko prilikom izvedbe fotonaponskih elektrana dođe do promjene predviđene opreme ili povećanje količina i 
težina u odnosu na projekt ,  potrebno je kontaktirati projektanta ovog elaborata odnosno ishoditi pzivitvno 
mišljenje na zamjenu navedenih tehničkih karakteristika.  
 
 

 

04.06. TEMELJNA KONSTRUKCIJA ZA PLINSKA POSTROJENJA (4kom)  
  
Plinske apsorpcijske dizalice topline postavljaju se na temeljnu konstrukciju koju čini temeljna ploča debljine 
20cm tlocrtnih dimenzija 690x190cm, elaastično oslonjena na temeljno tlo. Ispod podne ploče se izvodi sloj 
drobljenog kamena debljine 40cm, minimalnog modula stišljivosti 40 MN/m2. Navedeni sloj drobljenog kamena 
izvodi se kako bi se dosegnula potrebna dubina smrzavanja od minimalno 80cm kao i ujednačene karakteristike 
temeljnog tla ispod podne ploče.  
 
Gradivo: 
- beton _ C25/30,  XC4 i XF3 – za AB konstrukciju izloženu vanjskim utjecajima s debljinom zaštitnog sloja min 4 
cm 
- armatura _ B500 
 
MINIMALNA ARMATURA: 
 
As1min = 0,0015×20 = 3,0  cm2 / m 
 
USVOJENA ARMATURA: 
Q-335 – armaturna mreža postavljena u gornju i donju zonu 

212 _ ojačanje slobodnog ruba ploče 

8/15 cm _ vilice po obodu ploče 
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04.07. TEMELJNA KONSTRUKCIJA ZA RASHLADNI TORANJ 

Rashladni toranj postavlja se na temeljnu konstrukciju koju čini temeljna ploča debljine 20cm tlocrtnih 
dimenzija 150x150cm, elaastično oslonjena na temeljno tlo. Ispod podne ploče se izvodi sloj drobljenog 
kamena debljine 40cm, minimalnog modula stišljivosti 40 MN/m2. Navedeni sloj drobljenog kamena izvodi se 
kako bi se dosegnula potrebna dubina smrzavanja od minimalno 80cm kao i ujednačene karakteristike 
temeljnog tla ispod podne ploče.  

Gradivo: 
- beton _ C25/30,  XC4 i XF3 – za AB konstrukciju izloženu vanjskim utjecajima s debljinom zaštitnog sloja min 4 
cm 
- armatura _ B500 

MINIMALNA ARMATURA: 

As1min = 0,0015×20 = 3,0  cm2 / m 

USVOJENA ARMATURA: 
Q-335 – armaturna mreža postavljena u gornju i donju zonu 

212 _ ojačanje slobodnog ruba ploče 

8/15 cm _ vilice po obodu ploče 

04.08. ISKOP, ZATRPAVANJE I PONOVO ASFALTIRANJE ROVA SPOJNOG TOPLOVODA 

Spojni toplovod djelomično prelazi preko postojeće ceste. Kako bi se izveo rov cestu je u širini rova potrebno 

zarezati te ukloniti postojeći asfalt. Uklanja se kolnička konstrukcija sa zastorom od asfaltbetona, te manjim 
djelom od betona. Kolnička konstrukcija se uklanjaju u debljini cca. 50cm. Nakon uklanjanja asfalta potrebno je 
izvesti iskop (strojni i djelomično ručni). Dimezije trase iznosi 0,8 m x 0,8 m u duljini od 170 m. Iskop se vrši u 
zemlji C kategorije. Iskop vršiti pažljivo zbog mogućih postojećih instalacija.  
Po završetku radova iskopa i izvođenja rova spojnog toplovoda. Isti je potrebno zatrpati sukladno svim 
zakonskim pravilima i pravilima struke za rad u sklopu manipulativnih površina. Ispod ceste potrebno je izvesti  
i sloj drobljenog kamena debljine 35cm minimalnog modula stišljivosti Ms≥100MN/m². Tamponski sloj se radi 
samo u dijelu gdje je uklenjen asfaltni zastor cca 10 m.  

04.10. ZAŠTITNA OGRADA 

Zaštitna ograda izvodi se kao tipska panelna ograda visine 173 cm. Panelnu ogradu čine stupovi kvadratnih 
profila profila presjeka 70x70 mm, a panele pocinčana žica promjera 2x8,0 mm (horizontalne žice) i 6,0 mm 
(vertikalna žica), dimenzija oka iznosi 50x200 mm. Zaštita ograde izvedena je plastifikacijom i to u antracit 
boji RAL 7016.  
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zahvat u prostoru:ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL

lokacija:  ALAGINCI 87/A, POŽEGA. č.br. 404/60 k.o. ŠEOVCI

investitor: COLOR EMAIL d.o.o. ALAGINCI 87/A, POŽEGA

izradio:AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona Antunovac 23, 31216
Antunovac
OIB: 54012083475

A. DIZALICA TOPLINE
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

1. ZEMLJANI RADOVI

1.1. Skidanje sloja humusa m² 4.58
Strojni otkop humusa u sloju debljine do 20 cm, utovar u kamion i privremeno
odlaganje na lokaciji gradilišta. 

1.2. Kombinirani iskop zemljišta za temeljnu ploču m³ 5.24
Kombinirani strojno-ručni iskop zemljišta za temeljnu ploču do projektirane kote iskopa,
utovar iskopane zemlje u kamion, prijevoz i privremeno odlaganje na lokaciji gradilišta
za ugradnju u nasip ispod budućih objekata.

1.3. Tamponski sloj drobljenog kamena m³ 5.24
Nabava i doprema drobljenog kamena i izrada nosivog sloja debljine od 40cm ispod
podne AB ploče. Stavka obuhvaća i zbijanje kamenog nasipa u slojevima, do
postizanja potrebne zbijenosti (Ms≥40MN/m²). Iskazana količina je u zbijenom stanju. 

.
1.4. Zatrpavanje zemljanim materijalom oko objekta m³ 2.16

Utovar i prijevoz sitnog zemljanog materijala sa privremene gradilišne deponije do
objekta, istovar i razastiranje oko vanjskih AB temelja do planirane kote terena.

1.5. Odvoz materijala od iskopa m³ 7.66
Strojni utovar u kamion i odvoz zemljanog materijala od iskopa sa privremene deponije
na općinsko odlagalište udaljenosti do 10 km, uključujući istovar, pristojbe i planiranje
na odlagalištu.

UKUPNO

1



zahvat u prostoru:ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL

lokacija:  ALAGINCI 87/A, POŽEGA. č.br. 404/60 k.o. ŠEOVCI

investitor: COLOR EMAIL d.o.o. ALAGINCI 87/A, POŽEGA

izradio:AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona Antunovac 23, 31216
Antunovac
OIB: 54012083475

A. DIZALICA TOPLINE
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

2. TESARSKI RADOVI

2.1. Oplata AB temeljne ploče m² 3.52
Doprema, krojenje, postavljanje i skidanje četverostrane daščane oplate, za AB
temeljne stope, visine 20 cm, sa svim potrebnim ukrutama i razuporama.

UKUPNO

2



zahvat u prostoru:ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL

lokacija:  ALAGINCI 87/A, POŽEGA. č.br. 404/60 k.o. ŠEOVCI

investitor: COLOR EMAIL d.o.o. ALAGINCI 87/A, POŽEGA

izradio:AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona Antunovac 23, 31216
Antunovac
OIB: 54012083475

A. DIZALICA TOPLINE
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

3. ARMIRAČKI RADOVI

3.1. Armatura temeljne kostrukcije B500B kg 292.34
Nabava, doprema, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje
rebraste armature svih profila temeljne konstrukcije 

UKUPNO

3



zahvat u prostoru:ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL

lokacija:  ALAGINCI 87/A, POŽEGA. č.br. 404/60 k.o. ŠEOVCI

investitor: COLOR EMAIL d.o.o. ALAGINCI 87/A, POŽEGA

izradio:AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona Antunovac 23, 31216
Antunovac
OIB: 54012083475

A. DIZALICA TOPLINE
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

4. BETONSKI I AB RADOVI

NAPOMENA : U svim betonskim radovima predvidjeti ugradnju anker i sidrenih ploča koje će osigurati
dobavljač opreme i izrađivač fasade.

4.1. Betoniranje temeljne ploče m³ 2.62
Betoniranje armirane temeljne ploče, visine 20 cm betonom C30/37, XC4. XF3.
Stavkom je obuhvaćena doprema betona iz tvornice betona, ugradba i njega betona
nakon ugradbe.

UKUPNO

REKAPITULACIJA

1. ZEMLJANI RADOVI
2. TESARSKI RADOVI
3. ARMIRAČKI RADOVI
4. BETONSKI I AB RADOVI

SVEUKUPNO ZA JEDNU TEMELJNU PLOČU:

NAPOMENA:
Ukupno se izvodi 4 temeljne ploče

SVEUKUPNO ZA SVE TEMELJNE PLOČE:
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B, RASHLADNI TORANJ
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

1. ZEMLJANI RADOVI

1.1. Skidanje sloja humusa m² 1.25
Strojni otkop humusa u sloju debljine do 20 cm, utovar u kamion i privremeno
odlaganje na lokaciji gradilišta. 

1.2. Kombinirani iskop zemljišta za temeljnu ploču m³ 0.90
Kombinirani strojno-ručni iskop zemljišta za temeljnu ploču do projektirane kote iskopa,
utovar iskopane zemlje u kamion, prijevoz i privremeno odlaganje na lokaciji gradilišta
za ugradnju u nasip ispod budućih objekata.

1.3. Tamponski sloj drobljenog kamena m³ 0.90
Nabava i doprema drobljenog kamena i izrada nosivog sloja debljine od 40cm ispod
podne AB ploče. Stavka obuhvaća i zbijanje kamenog nasipa u slojevima, do
postizanja potrebne zbijenosti (Ms≥40MN/m²). Iskazana količina je u zbijenom stanju. 

.
1.4. Zatrpavanje zemljanim materijalom oko objekta m³ 1.00

Utovar i prijevoz sitnog zemljanog materijala sa privremene gradilišne deponije do
objekta, istovar i razastiranje oko vanjskih AB temelja do planirane kote terena.

1.5. Odvoz materijala od iskopa m³ 1.15
Strojni utovar u kamion i odvoz zemljanog materijala od iskopa sa privremene deponije
na općinsko odlagalište udaljenosti do 10 km, uključujući istovar, pristojbe i planiranje
na odlagalištu.

UKUPNO

5



zahvat u prostoru:ENERGETSKA OBNOVA COLOR EMAJL

lokacija:  ALAGINCI 87/A, POŽEGA. č.br. 404/60 k.o. ŠEOVCI

investitor: COLOR EMAIL d.o.o. ALAGINCI 87/A, POŽEGA

izradio:AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor Gospodarska zona Antunovac 23, 31216
Antunovac
OIB: 54012083475

B, RASHLADNI TORANJ
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

2. TESARSKI RADOVI

2.1. Oplata AB temeljne ploče m² 1.20
Doprema, krojenje, postavljanje i skidanje četverostrane daščane oplate, za AB
temeljne stope, visine 20 cm, sa svim potrebnim ukrutama i razuporama.

UKUPNO
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B, RASHLADNI TORANJ
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

3. ARMIRAČKI RADOVI

3.1. Armatura temeljne kostrukcije B500B kg 102.57
Nabava, doprema, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje
rebraste armature svih profila temeljne konstrukcije 

UKUPNO
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B, RASHLADNI TORANJ
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

4. BETONSKI I AB RADOVI

NAPOMENA : U svim betonskim radovima predvidjeti ugradnju anker i sidrenih ploča koje će osigurati
dobavljač opreme i izrađivač fasade.

4.1. Betoniranje temeljne ploče m³ 0.45
Betoniranje armirane temeljne ploče, visine 20 cm betonom C30/37, XC4. XF3.
Stavkom je obuhvaćena doprema betona iz tvornice betona, ugradba i njega betona
nakon ugradbe.

UKUPNO

REKAPITULACIJA

1. ZEMLJANI RADOVI
2. TESARSKI RADOVI
3. ARMIRAČKI RADOVI
4. BETONSKI I AB RADOVI

SVEUKUPNO 
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C. TOPLOVOD
opis stavke jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

1. ZEMLJANI RADOVI

1.1. REZANJE ASFALTNOG I BETONSKOG KOLNIKA m 6.50
Rezanje asfaltnih i betonskih slojeva kolničke konstrukcije.
(O.T.U. 1-03.2 - Knjiga I).
Obračun po m' reza.

1.2. UKLANJANJE POSTOJEĆIH CESTA I MANIPULATIVNIH POVRŠINA m² 6.50
Uklanjanje, rušenje postojećih cesta i manipulativnih površina. Uklanja se kolnička
konstrukcija sa zastorom od asfaltbetona, te manjim djelom od betona. Kolnička
konstrukcija se uklanjaju u debljini cca. 50cm. Uklanjanje uključuje rušenje betonskih
okna, armiranobetonskih rampi, armiranobetonskih zidova cijevnih propusta, rubnjaka,
slivnika, kanalica, instalacija i sličnih objekata koji se nalaze na i uz opisane površine.
Jedinična cijena uključuje utovar uklonjenog materijala u prijevozna sredstva, odvoz na
deponiju, plaćanje naknade za deponiju, ravnanje terena na mjestu uklonjenih objekata
te čišćenje parcele.
(O.T.U. 1-03.2 - Knjiga I).

1.3. Kombinirani iskop rova za kabelsku trase m³ 7.36
Kombinirani iskop (strojni i djelomično ručni) na ugradnji toplovoda. Dimezije trase
iznosi 0,8 m x 0,8 m u duljini od cca 11.5 m. Iskop se vrši u zemlji C kategorije. Iskop
vršiti pažljivo zbog mogućih postojećih instalacija. U cijenu uključen i dodatni ručni
iskop stranica, te planiranje dna temelja sa odstupanjem do ±2 cm. Obračun po m3
stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskopani materijal zbrinuti na gradilišnu
deponiju za ponovnu ugradnju u potrebnom obimu za zatrpavanje. Lokaciju deponije
udrediti u suglasnosti sa investitorom odnosno nadzorom. Preostali dio nakon
zatrpavanja zbrinuti na građevinsku deponiju, u cijenu je uključen utovar, odvoz i
naknada za deponiju. 

.
1.4. Zasip kabelske trase pijeskom m³ 3.68

Nabava i doprema materijala za zasip cijevi, te izrada zasipa iznad cijevi od sitnog
pijeska.Zatrpavanje pijeskom do visine 20 cm oko kabla. (10+10)
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.

1.5. Zasip kabelske trase iskopanim materijalom m³ 3.68
Zatrpavanje rovova nakon završene montaže. Zatrpavanje se izvodi iskopanim
materijalom bez primjesa humusa, gline ili slično.

1.6. Tamponski sloj lomljenog kamena ispod AB ploče m³ 2.73
Nabava i doprema lomljenog kamena i izrada nosivog sloja debljine 35 cm ispod AB
ploče. Tamponski sloj se radi samo u dijelu gdje je uklenjen asfaltni zastor cca 10 m. 
Stavka obuhvaća i zbijanje nasipa, do postizanja potrebne zbijenosti (Ms≥100MN/m²).

1.7. Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) m³ 0.42
Nabava, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja kolnika od asfaltne mješavine  HS-AB
Rad obuhvaća dobavu, razastiranje, zbijanje, prijevoz i svu opremu za potpunu izradu
sloja. Površine se zbijaju / valjaju strojno, a one koje se ne mogu uraditi strojno treba
uraditi ručno i uračunati u jediničnu cijenu. 
Rad se obračunava po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog HS-a.O.T.U.
6-03 Knjiga III
Obračun radova:
HS-AB 8, AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4 cm

UKUPNO
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D.  ZAŠTITNA OGRADA
opis stavke

jed.mj. količina jed. cijena UKUPNO

1. BRAVARSKI RADOVI

1.1. Dobava tipske panelne ograde tip kao BETAFENCE ili jednakovrijedan koja se sastoji
od:

a / Ispuna tip kao panel Nylofor 2D ili jednakovrijedan visine 2270mm. Dimenzija panela
2500x2430mm, otvor oka 50x200mm. Promjer vodoravnih žica je 2x8,0 mm i okomitih
6,0 mm. Zaštita: cink+poliester.
Boja panela je antracit RAL 7016.  

kom 14.00

b / Stup četvrtasti profil profil presjeka 70x70mm visine 2300mm. Zaštita: cink+
poliester. Uključen sav materijal (metalne spojnice i sigurnosni vijak). Boja
stupova je antracit RAL 7016.

kom 19.00

1.2. Izrada, dobava i ugradnja tipskih zaokretnih vrata tip kao BETAFENCE ili
jedankovrijedan, (ispuna tip kao panel 2D ili jednakovrijedan) izrađenih u istom sustavu
kao panelna ograda iz prethodnih stavki. . Vrata su na ručno upravljanje sa bravom i
svim potrebnim priborom. Zaštita: cink+ poliester. Boja pješačkih vrata je antracit RAL
7016. 
U cijenu uračunati dobavu i ugradnju kompletnih vrata uključujući sav osnovni i
pomoćni materijal, kao i rad. Obračun po kom.

kom 2.00

UKUPNO

1. BRAVARSKI RADOVI

SVEUKUPNO 
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4 Ø8, "jahač", kom/m2

VISINE JAHAČA PO POTREBI

PRILAGODITI NA GRADILIŠTU.

GRADIVO:

BETON: C30/37

RAZRED IZLOŽENOSTI: XC4, XF3

ARMATURA: B500B

debljina zaštitnog sloja: 5 cm

TLOCRT TEMELJNE PLOČE

donja i gornja zona armiranja
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Napomena:

Sve mjere uskladiti s arhitektonskim podlogama. Detalj

ugradnje montažnih elemenata  prilagoditi tehnologiji

proizvodnje i izvedbe, ovisno o odabranom

proizvođaču/dobavljaču. Prije početka radova provjeriti točne

visinske kote. Prije armiranja pregledati  nacrt armature. U

slučaju nejasnoća kontaktirati projektanta ili nadzornog

inženjera.

3
2

Ø
1

2

I
I
-

1

±

Q

-

3

3

56

0

0

x

1

7

8

I

I

-

2

±

Q

-

3

3

5

1

1

5

x

1

7

8

1 Ø8 (0.9) 

4
0

10

4
0

1 Ø8 (0.9) 

40

1
0

40

1 Ø8 (0.9) 

40

1
0

40

Drobljeni kamen d=40 cm

Ms=40 MN/m2

II Q-335

II Q-335

I
I

Q
-
3

3
5

I
I

Q
-
3

3
5

3
2

Ø
1

2
 
L

=
2

1
8
 
(
4

)

20

1
7

8

20

Šipke - specifikacija
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 117.12 0.41 47.43

12 37.32 0.91 34.00

81.43Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Temeljna ploča (1 kom)

II-1 Q-335 178 600 2 5.45 116.15

II-2 Q-335 178 115 2 5.45 22.26

138.41Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-335 215 600 3 5.45 210.91

210.91Ukupno

Mreže  - plan rezanja

Temeljna ploča

Q-335 (215 cm x 600 cm)
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4 Ø8, "jahač", kom/m2

VISINE JAHAČA PO POTREBI

PRILAGODITI NA GRADILIŠTU.

GRADIVO:

BETON: C30/37

RAZRED IZLOŽENOSTI: XC4, XF3

ARMATURA: B500B

debljina zaštitnog sloja: 5 cm

TLOCRT TEMELJNE PLOČE

donja i gornja zona armiranja
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Napomena:

Sve mjere uskladiti s arhitektonskim podlogama. Detalj

ugradnje montažnih elemenata  prilagoditi tehnologiji

proizvodnje i izvedbe, ovisno o odabranom

proizvođaču/dobavljaču. Prije početka radova provjeriti

točne visinske kote. Prije armiranja pregledati  nacrt

armature. U slučaju nejasnoća kontaktirati projektanta ili

nadzornog inženjera.
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Šipke - specifikacija
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 47.82 0.41 19.37

12 14.16 0.91 12.90

32.27Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Temeljna ploča (1 kom)

II-1 Q-335 136 138 2 5.45 20.40

20.40Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Q-335 215 600 1 5.45 70.30

70.30Ukupno

Mreže  - plan rezanja

Temeljna ploča
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ZAŠTITNA OGRADA

Ograđeni prostora izveden od
metalne konstrukcije sa okastom
mrežom za spriječavanje
neovlaštenog pristupa opremi
u prostoru hale Emajlirnica
Dimenzije: ŠxDxV=4,0 x 7,5 x 2,3 m

Ograđeni prostora izveden od
metalne konstrukcije sa okastom
mrežom za spriječavanje
neovlaštenog pristupa opremi
u prostoru hale Kamini
Dimenzije: ŠxDxV=4,8 x 3,9 x 2,3 m

Stup 70x70x3 x 230 cm

Stup 70x70x3 x 230 cm

Stup 70x70x3 x 230 cm

Stup 70x70x3 x 230 cm

Ulazna vrata izvesti od profila 70x70x3 visine 230cm.
Obavezno postaviti 3 šarke po svakom krilu

Ulazna vrata izvesti od profila 70x70x3 visine 230cm.
Obavezno postaviti 3 šarke po svakom krilu

Stup 70x70x3 x 230 cm Stup 70x70x3 x 230 cm

Zaštitna ograda unutar objekta Emajlirnice
Tlocrt

Zaštitna ograda unutar objekta hale Kamini
Tlocrt

Gradivo:
Čelik S235
Svi vijci M10, k.v. 8.8.

-nosiva konstrukcija zaštitner ograde izvodi se profilima HOP
70x70x3mm visine 230cm sve prema tlocrtnom prikazu

-paneli koji se postavljaju između stupova čini pocinčana žica
promjera 2x8,0 mm (horizontalne žice) i 6,0 mm (vertikalna žica),
dimenzija oka iznosi 50x200 mm. Zaštita ograde izvedena je
plastifikacijom i to u antracit boji RAL 7016.


